

Dobrý den,

chtěl jsem se zeptat k nakonec poskytnuté CN/rozpočtu na rekonstrukci chodníků u výletišť (viz příloha).

Na razítku podatelny je napsáno počet listů 2, ale obdržel jsem jen 1.

Byly k této akci ještě nějaké vícepráce/méněpráce ?

Je k tomu ještě nějaký konečný soupis prací a na jakou částku nakonec firma vystavila fakturu ?

děkuji za info

pěkný den

s pozdravem



756 51 Zašová 170

Obecní úřad v Zašové			
Číslo doporučené	Č.j.	počet listů	počet příloh
	1274	2	
Došlo	15 -07- 2014		
Přiděno	Pav	Pokyn	
Vyřízeno dne		Uložit pod zn.	
Počet listů		Skartační zn. a lhůta	
Podpis zaměstnance			

Obec Zašová
Zašová 36
756 51

CENOVÝ NÁVRH

Předmět cenové nabídky:

Předmětem nabídky je provedení nové zámkové dlažby chodníku vedoucího od hasičského vjezdu k Obecnímu úřadu v Zašové.

Dodavatel: *Mézl a Janíček s.r.o.*
Stavební a omítkářské práce
756 51 Zašová 170

IČO: 26851881
DIČ: CZ26851881

Cenová kalkulace:

VARIANTA č. 1 - VÝMĚNA STÁVAJÍCÍ DLAŽBY VČ. PODLOŽÍ S PONECHÁNÍM OBRUBNÍKŮ

Výměna stáv.dlažby vč.podloží do250mm,typ HOLLAND 200x100x60 ods.přírodní	180	m2	690,-	124 200,0 Kč
Výkop stáv.podloží do 250 mm	43	m3	660,-	28 380,0 Kč
Odvoz, likvidace výkopku a stáv.dlažby	66	t	455,-	30 030,0 Kč
Dořezání dlažby z jedné strany	195	mb	115,-	22 425,0 Kč
Odřezání a vysekání stáv.betonu (u Krčmy) a prodejny potravin	7	m3	3750,-	26 250,0 Kč
Přesun hmot	3	%	2313,-	6 938,6 Kč

Celková cena bez DPH : **238 223,6 Kč**

DPH 21 % 50 027,0 Kč

Celková cena vč. DPH : **288 250,6 Kč**

VARIANTA č. 2 - VÝMĚNA STÁVAJÍCÍ DLAŽBY VČ. PODLOŽÍ A NOVÝCH OBRUBNÍKŮ

Výkop obrubníků	195	mb	85,-	16 575,0 Kč
Odvoz a likvidace výkopku obrubníků	19,5	t	455,-	8 872,5 Kč
Montáž silničních obrubníků	122	ks	420,-	51 240,0 Kč
Montáž zahradních obrubníků	73	ks	310,-	22 630,0 Kč
Výměna stáv.dlažby vč.podloží do250mm,typ HOLLAND 200x100x60 ods.přírodní	180	m2	690,-	124 200,0 Kč
Výkop stáv.podloží do 250 mm	43	m3	660,-	28 380,0 Kč
Odvoz, likvidace výkopku a stáv.dlažby	66	t	455,-	30 030,0 Kč
Odřezání a vysekání stáv.betonu (u Krčmy) a prodejny potravin	7	m3	3750,-	26 250,0 Kč
Příplatek za náběhové obrubníky 6 ks				1 420,0 Kč
Obsyp obrubníků - úprava terénu		soubor		4 500,0 Kč
Přesun hmot	3	%	3141,-	9 422,9 Kč

Celková cena bez DPH : **323 520,4 Kč**

DPH 21 % 67 939,3 Kč

Celková cena vč. DPH : **391 459,7 Kč**

- ◆ **Poznámka :** V případě rozporů ve výměrách jsou platné jednotkové ceny a výměry dle skutečnosti.

- ◆ **Záruční doba :** Dodavatel poskytuje na provedené dílo záruku v délce 36 měsíců.
Záruka se nevztahuje na vady způsobené nepřipraveností stavby, statické a spárové trhliny, a nedodržení technolog.postupu ze strany objednatele

- ◆ **Plat.podmínky:** Vzhledem k rozsahu – fakturace dle odsouhlas.soupisu provedených prací, splatnost dle dohody.
Energie a záборы ploch nejsou součástí ceny.
Případné vícepráce budou fakturovány v hod.sazbě 230 Kč +DPH+spotř. materiál+doprava.

- ❖ **Cenová nabídka je kalkulována na základě ceníků stavebních materiálů a prací, a platí pro III. čtvrtletí r. 2014.**
V případě úpravy cen výrobců materiálů může být upravena.

V Zašové 9.7.2014

za fa Mézl a Janíček s.r.o.
Jaroslav Mézl tel: 777 170 100

Certifikace Managementu kvality ČSN EN ISO 9001:2009 a Enviromentálního managementu ČSN EN ISO 14001:2005
„Provádění pozemních staveb, omítání a zateplování budov“

Evidence u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 40522 dne 4.2.2005



Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo uzavřené dne 13.8.2014

I. SMLUVNÍ STRANY:

1. **Objednatel:** **Obec Zašová**
Sídlo: Zašová 36, 756 51 Zašová
Zastoupen:
- ve věcech smluvních: Ing. Annou Mikoškovou, starostkou
- ve věcech technických: Ing. Annou Mikoškovou, starostkou
- IČ: 00304476
DIČ: CZ 00304476
Bankovní spojení: KB Valašské Meziříčí, a.s.
Číslo účtu: 6842490277/0100
Telefon: 571 634 041, 571 634 015, 725 122 506
E-mail: podatelna@zasova.cz
- (dále jen „objednatel“)*
2. **Zhotovitel:** **Mézl a Janíček s.r.o.**
Místo podnikání/sídlo: Zašová 170, 756 51
Zastoupen:
- ve věcech smluvních: Bronislavem Janíčkem, Jaroslavem Mézlem - jednatelem
- ve věcech technických: Jaroslavem Mézlem, Petrem Mičulkou
- IČ: 26851881
DIČ: CZ26851881
Bankovní spojení: ČSOB a.s., Rožnov p.R.
Číslo účtu: 193967516/0300
Telefon: 571 634 146
E-mail: janicek@mezl-janicek.cz
Zapsaný u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 40522
- (dále jen „zhotovitel“)*

Předmět dodatku:

V souladu s uzavřenou smlouvou o dílo se smluvní strany dohodly na následující změně smlouvy:

IV. CENA DÍLA:

1. Cena za provedené dílo je stanovena na základě výkazu výměr (který jako příloha k této smlouvě tvoří její nedílnou součást) a činí:

Cena celkem bez DPH:	323.520,40 Kč
Cena víceprací	+ 50.483,15 Kč
Cena méněprací	- 33.786,85 Kč
Cena díla celkem bez DPH po započítání méněprací a víceprací	340.216,70 Kč
DPH 21 %:	71.455,50Kč
Cena celkem vč. DPH:	411.662,20 Kč

Dodatek č. 1 ke SOD se vyhotovuje ve 3 rovnocenných vyhotoveních, zhotovitel obdrží 1 vyhotovení, objednatel obdrží 2 vyhotovení.

Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno Radou obce Zašová dne 15.9.2014. Dodatek č. 1 ke SOD byl uzavřen v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů.


Přílohy:

Soupis provedených prací a dodávek a jejich náklady

V Zašové dne 16.9.2014


Za objednatele:





Ing. Anna Mikošková, starostka obce

V Zašové dne 16.9.2014

Za zhotovitele:




Jaroslav Mézl, jednatel společnosti

popis provedených prací a dodávek a jejich náklady

Objednatel:
Stavba :
Číslo z :

Obec Zašová
Chodníky náves
E 0805

Mězl a Janiček s.r.o.
756 51 Zašová 170
IČO : 26851881 DIČ : CZ26851881

Mistr :
J. Mězl

Číslo	Zkrácený popis	Množství	MJ	Jednot.cena	Celková cena
	Měněpráce - chodník I.				
	Výkop obrubníků	42,50	mb	85,0	3 612,50 Kč
	Likvidace výkopku obrubníků a betonu	4,97	t	455,0	2 261,35 Kč
	Montáž silničních obrubníků	42,50	mb	420,0	17 850,00 Kč
	Rozdíl v ceně drc. kameniva a recyklátu (60m2 x 0,15m)	15,30	t	150,0	2 295,00 Kč
	Původní dlažba (47m2 x 1,30 x 0,05 x koef. 1,9)	5,80	t	100,0	580,00 Kč
	Měněpráce - chodník II.				
	Likvidace výkopku obrubníků	14,53	t	100,0	1 453,00 Kč
	Rozdíl v ceně drc. kameniva a recyklátu (120m2 x 0,15)	30,60	t	150,0	4 590,00 Kč
	Původní dlažba (120m2 x 0,05 x koef. 1,9)	11,45	t	100,0	1 145,00 Kč
	Měněpráce celkem				26 598,85 Kč
	Vícepráce - chodník I.				
	Sbíjení betonu				7 188,00 Kč
	Úprava podkladu a přeložení dlažby				33 786,85 Kč
	Úprava brány a branky vč. nátěru				
	Materiál	4,00	h	550,0	2 200,00 Kč
	Odkop terénu - snížení z důvodů otevření brány a branky	10,00	h	soubor	1 150,00 Kč
	Sbíjení betonu značky	1,00	h	290,0	2 900,00 Kč
	Výkop				180,00 Kč
	Betonáž				190,00 Kč
	Materiál	1,00	h		6 620,00 Kč
	Montáž značky	1,00	h	550,0	550,00 Kč
	Materiál	1,00	h	190,0	190,00 Kč
		1,00	h	230,0	230,00 Kč
		4,00	h	soubor	230,00 Kč
				290,0	480,00 Kč
				soubor	1 160,00 Kč
					465,00 Kč
					3 075,00 Kč

Vjezd u RD Poruba

Značka

Soupis provedených prací a dodávek a jejich náklady

Vjezd u Krčmáře	Sbjení betonu	5,00	h	550,0	2 750,00 Kč
	Osazení obrubníků	6,00	ks	420,0	2 520,00 Kč
	Úprava - betonáž ke stáv. povrchu (Krčmářovo)	3,00	h	230,0	690,00 Kč
	Materiál	3,00	h	190,0	570,00 Kč
	Odvoz a naložení sutí	1,00	t	soubor	565,00 Kč
Úprava poklopu (u Krčmáře)				455,0	455,00 Kč
	Sbjení betonu				
	Osazení s podbetonováním a zašalováním	3,50	h	550,0	7 550,00 Kč
	Materiál	4,00	h	230,0	1 925,00 Kč
		8,00	h	190,0	920,00 Kč
	Úprava stáv. přibetonovaných obrubníků - snížení (pro sadbu)			soubor	1 520,00 Kč
		5,50	h	550,0	1 350,00 Kč
	Celkem vícepráce chodník I.				5 715,00 Kč
					3 025,00 Kč
	Vícepráce - chodník II.				3 025,00 Kč
	Rozebrání vitrin a nástěnné tabule				25 985,00 Kč
	Vysekání betonových patek od vitrin	2,50	h	290,0	725,00 Kč
	Odvoz a likvidace patek od vitrin	7,50	h	190,0	1 425,00 Kč
		7,00	h	550,0	3 850,00 Kč
	Rozebrání plotu (BD Lajgotovo - i 4mb)	0,50	h	455,0	227,50 Kč
	Montáž plotu (BD Lajgotovo - na stáv. konzolu)				6 227,50 Kč
		2,00	h	190,0	380,00 Kč
		5,00	h	290,0	1 450,00 Kč
	Rozšíření výkopu pro vnitřní obrubník (u vyletiště 26 mb)				1 830,00 Kč
	Odvoz a likvidace výkopku	1,56	m3	660,0	1 029,60 Kč
		1,56	m3	455,0	709,80 Kč
Úprava poklopu u vjezdu do areálu vyletiště	Sbjení betonu				1 739,40 Kč
	Osazení s betonáží	4,50	h	550,0	2 475,00 Kč
		2,00	h	230,0	460,00 Kč
	Materiál	2,50	h	190,0	475,00 Kč
				soubor	350,00 Kč
					3 760,00 Kč

