
SO 402 Veřejné osvětlení
SO 403 Přeložka vedení NN
SO 431 Přeložka kabelů Telefónica O2 a.s.
SO 432 Přeložka kabelů kabelové televize

SO 401 Kabelová přípojka nn pro SSZ

Součástí tohoto objektu je zřízení přípojky nn pro světlené signalizační zařízení na křižovatce 
silnice I/35 a místní komunikace a křižovatce silnice I/35 a silnice III/18076. Pro napájení světelných 
signalizačních zařízení bude zřízeno nové odběrné místo. V rámci tohoto místa bude osazena na 
betonovou podpěru vedení pojistková skříň s jištěním (40A), dále bude osazen pilíř s fakturačním 
měřením a jištěním (25A, přímé fakturační měření). Z této skříně bude kabelem napojena samotná 
pilířová skříň s jištěním a ovládáním samotného zařízení SSZ (dodávka zařízení SSZ). Elektrická přípojka 
bude třífázová z běžného distribučního rozvodu v dané lokalitě. Uložení kabelu bude provedeno dle CSN 
73 6005. Kabel bude uložen do plastového kanálu do výkopu 80x35cm. Parametry jednotlivých skříní, 
jejich výbavy, dimenze kabelu, atd., budou součástí následujícího stupně projektové dokumentace.

SO 402 Veřejné osvětlení

V rámci přesunu stávajícího nadzemního distribučního vedení společnosti CEZ Distribuce a 
rozvodů V.O. dojde v obci Zašová k přesunu světelných bodů umístěných na betonových stožárech výše 
uvedené společnosti. Stávající svítidla osvětlují křižovatku silnic I/35 a stávající místní komunikaci. 
Přesun stožárů bude proveden s ohledem na rekonstrukci a úpravu stávající pozemní komunikace - 
silnice. Stávající svítidla budou vyměněna za nové shodného nebo podobného typu jako jsou použita 
nyní. Současně s přesunem stávajícího venkovního vedení distributora bude přeloženo i napájecí vedení 
V.O.. Propojení jednotlivých světelných bodů bude shodné jako nyní, upraveny budou pouze polohy 
betonových podpěr s ohledem na polohu nově navržené komunikace.

Nově budou také osvětleny přechody na křižovatkách silnice I/35 s místní komunikací a silnici 
I/35. Přechody budou osvětleny asymetrickými svítidly pro osvětlení přechodů s výbojkovým zdrojem 
250W. Napájení těchto svítidel bude ze stávajícího veřejného osvětlení. Osvětlovací stožáry budou 
vybaveny reflexní folií. Osazení stožárů bude provedeno před přechodem v příslušném směru jízdy.

Nově bude osvětlena i zastávka pro BUS. Napájení tohoto osvětlení bude provedeno z veřejného 
osvětlení v obci. Ovládání osvětlení bude společné pro VO v dané lokalitě.

Detailnější řešení včetně situování překládaných betonových stožárů bude součástí následujícího 
stupně projektové dokumentace.

SO 405 Přeložka kabelů nn

V rámci stavebních prací je nutno přeložit stávající nadzemní vedení společnosti CEZ Distribuce 
do nové mimokolizní polohy. Z tohoto důvodu budou v předstihu osazeny betonové sloupy, na které se 
stávající vzdušné vedení přeloží. S ohledem na toto přeložení je nutno zajistit také napájení stávajících 
odběrů. Stávající odběry jsou realizovány pomocí samonosných popřípadě vzdušných vedení. S ohledem 
na složitost realizace je nutno uvažovat se zásahem do stávajících soukromých objektů a přerušením 
dodávky elektrické energie k jednotlivým spotřebitelům. Detailnější popis a navržené technické řešení 
bude součástí navazujícího stupně projektové dokumentace.

SO 431 Přeložka kabelů Telefónica O2 a.s.

Navržené řešení:

V místech, kde dochází ke kolizi stávajících kabelů společnosti Telefónica O2 s navrhovanými 
stavebními postupy, budou kabely přeloženy.

Vzhledem k tomu, že v trase místních kabelů MK a trubek pro DOK budou prováděny zemní 
práce a úpravy stávajícího terénu, z toho důvodu je nutné tyto místní kabely a trubky HDPE přeložit a 
ochránit. Pro přeložky místních kabelů MK a trubek HDPE 40mm je nutné použít sdělovací kabely



stejného typu jako kabely původní a u trubek HDPE použít stejný průměr a barvu. Z hlediska kabelových 
délek dojde k prodloužení o cca 8m, což má v tomto případě pouze nepatrný vliv na povolený 
překlenutelný útlum kabelové trasy MK.

Přeložka kabelů MK a trubek HDPE bude provedena v úseku od stávajícího vodního náhonu 
směrem k silnici I/35 přes železniční trať až po objekt parcela stavební 270.

Navržená délka přeložky je cca 55m.
Nová kabelová trasa přeložky kabelů MK bude společná i pro přeložku telekomunikačních 

trubek HDPE Telefónica O2. Nová kabelová trasa přeložky kabelů MK a trubek HDPE bude společná pro 
překládané koaxiální kabely TKR Zašová, vzhledem k tomu že i ve stávajícím stavu jsou obě vedení 
těchto správců vedeny ve společné kinetě. Obě vedení musí být přeloženy ve vzájemné koordinaci, viz. 
SO 404, přeložka kabelů kabelové televize.

Nové metalické kabely MK a trubky HDPE budou uloženy ve volném terénu ve výkopu 35/80cm 
v pískovém loži a zakryty krycími deskami. Přechod pod železničním tělesem a silnicí I/35 bude 
proveden řízeným protlakem s pokládkou chrániček HDPE průměr 160mm a 125mm. Při křížení 
ostatních inženýrských sítí budou kabely uloženy v kabelovém žlabu s poklopem např. KZ 10, nebo 
v chráničkách HDPE prům. 110mm. Pro spojování metalických kabelů budou použity kabelové spojky 
XAGA 500. Pro spojování trubek HDPE 40 budou použity trubkové spojky PLASSON 40.

Od silnice I/35 směrem ke stávajícímu vodnímu náhonu bude provedena mechanická ochrana 
metalických kabelů MK. Mechanická ochrana bude provedena pomocí dělených chrániček HDPE 
160/110mm, do kterých budou kabely TKR i kabely Telefónici uloženy.

SO 432 Přeložka kabelů kabelové televize

Navržené řešení:

Přeložka kabelů kabelové televize - TKR

V místech, kde dochází ke kolizi stávajících kabelů TKR s navrhovanými stavebními postupy, 
budou kabely přeloženy.

Vzhledem k tomu, že v trase koaxiálních kabelů TKR budou prováděny zemní práce a úpravy 
stávajícího terénu, z toho důvodu je nutné tyto koaxiální kabely přeložit a ochránit. Pro přeložky kabelů 
kabelové televize -  TKR je nutné použít koaxiální kabely stejného typu jako kabely původní. Z hlediska 
kabelových délek dojde k prodloužení o cca 8m, což má v tomto případě pouze nepatrný vliv na povolený 
překlenutelný útlum trasy TKR.

Přeložka kabelů TKR bude provedena v úseku od stávajícího vodního náhonu směrem k silnici 
I/35 přes železniční trať až po objekt parcela stavební 270.

Nová kabelová trasa přeložky kabelů TKR bude společná i pro přeložku telekomunikačních 
kabelů a trubek HDPE Telefónica O2, vzhledem k tomu že i ve stávajícím stavu jsou obě vedení těchto 
správců vedeny ve společné kinetě. Obě vedení musí být přeloženy ve vzájemné koordinaci, viz. SO 431, 
přeložky kabelů metalické sítě Telefónica O2.

Nový koaxiální kabel bude uložen ve volném terénu ve výkopu 35/80cm v pískovém loži a zakryt 
krycími deskami. Přechod pod železničním tělesem a silnicí I/35 bude proveden řízeným protlakem 
s pokládkou chrániček HDPE průměr 160mm a 125mm. Při křížení ostatních inženýrských sítí bude 
koaxiální kabel uloženy v kabelovém žlabu s poklopem např. KZ 10, nebo v chráničkách HDPE prům. 
110mm.

Objekty trubních vedení

SO 501 Přeložka plynovodu STL 

SO 501 Přeložka plynovodu STL

V průběhu úprav silnice I/35 a traťové koleje u obce Zašová dojde k dotčení stávající distribuční 
plynovodní sítě, jejímž majitelem je SMP NET s.r.o.. Vzhledem ke skutečnosti, že projekt silničních a



železničních úprav je zpracován ve dvou diametrálně odlišných variantách, je i rozsah dotčení plynovodů 
různý.

Je navržena přeložka středotlakého plynovodu d110 v délce cca 50 m. I zde je uvažováno 
odchýlení trasy na přechodu silnice I/35 a traťové koleje a vložení sekce pod komunikací a kolejí do 
chráničky.

Přeložky ve zvolené variantě budou vždy prováděny zásadně v letním období a za předpokladu, 
že nebude požadována výluka sítě. Stabilní dodávka topného plynu bude průběžně zajišťována pomocí 
provizorních obtoků Odběrní plynová zařízení, související s přepojením přípojek, budou současně se 
zpětným vpuštěním plynu odvzdušněna, poté zprovozněna ve smyslu TPG 800 03. Sekce přeložek budou 
před napojením do sítě ověřeny zkouškou na pevnost a těsnost přetlakem 6 bar. Mezi majitelem 
dotčeného vedení a investorem stavby silnice bude před započetím prací uzavřena smlouva o přeložce, 
zajišťující navrácení trubního vedení plynovodu po provedené úpravě zpět do majetku SMP NET s.r.o.

Technické parametry :

Dopravované medium 
Provozní přetlak 
Profil překládaného plynovodu 
Délka přeložky

Objekty drah

zemní plyn 
max. 400 kPa 
d110 
50 m

SO 651 Zast. Zašová, železniční svršek
SO 652 Zast. Zašová, železniční spodek
SO 661 Zast. Zašová, nástupiště
SO 662 Zast. Zašová, přístřešek pro cetující
SO 670 Zast. Zašová, železniční přechod v km 6,069
SO 671 Zast. Zašová, železniční přejezd v km 6,241
SO 680 Zast. Zašová, železniční most v ev. km 6,045
SO 681 Zast. Zašová, železniční propustek v ev. km 6,282
SO 682 Zast. Zašová, železniční propustek v km 6,285
SO 690 Zast. Zašová, osvětlení zastávky
SO 691 Zast. Zašová, úprava rozvodu NN
SO 692 Zast. Zašová, přeložka sdělovacích kabelů

SO 651 Zast. Zašová, železniční svršek

Tento objekt řeší přeložení stávající traťové koleje do takové vzdálenosti od upravené křižovatky, 
aby byla dodržena minimálně vzdálenost 22m od závorových břeven železničního přejezdu a stop čárou 
umístěnou v křižovatce před průjezdným pruhem silnice I/35. Dále objet řeší demontáž stávající kusé 
manipulační koleje č.2 bez náhrady (na základě sdělení SŽDC, viz. Dokladová část), koleje č. 1 v nutné 
míře pro provedení odklonění traťové koleje a výhybky v nz. Zašová.

Směrové a výškové vedení traťové koleje vyhovuje stávající rychlosti 60km/h.

Začátek stavebního objektu je v přímé v km 5,900 00 kde začíná směrová a výšková úprava 
koleje. Za úpravou GPK následuje levostranný oblouk o poloměru 600 metrů (bez převýšení) 
s oboustrannými přechodnicemi délky 15,0m.

Za přechodnicí (oblouku o R=600m) následuje přímá délky 139,053m, na kterou navazuje 
přechodnice pravostranného směrového oblouku o poloměru 375,0 metrů (převýšení 30mm, délka 
přechodnic 21,0m), následují přechodnice vzájemně se stýkající v inflexním bodě (bod obratu) a tvořící 
protisměrný motiv společně s levostranným obloukem o poloměru 400,0 metrů (převýšení 30mm, délka 
přechodnice Lk1=21,0m, Lk2=20,0m). Tento protisměrný motiv je navržen s těmito parametry z důvodu



dosáhnout co největší vzdálenosti od upravované křižovatky (min. vzdálenost pro dlouhá vozidla 22,5m 
od závorových břeven po stop čáru silnice III/018 76) a z důvodu, aby těleso železničního spodku 
nezasahovalo do stávajícího rybníku nacházejícího se vlevo traťové koleje.

Konec stavebního objektu je v přímé v km 6,459 239 kde končí směrová a výšková úprava koleje.

Výškové řešení koleje vychází z navázání na stávající stav, niveleta koleje sleduje stávající 
výškové řešení koleje z nepatrnými zdvihy.

Pro zakroužení vertikálních oblouků v místě lomů sklonů bylo použito parabolických oblouků 
druhého stupně se svislou osou, dle CSN 73 6360-1. Oblouk je potom určen poloměrem výškového 
zaoblení. Poloměry výškového zaoblení byly navrženy o hodnotě 2 000m

Tabulka sklonových poměrů koleje:

Staničení
[km] Bod Výška

[m]B.p.v.

Sklonové parametry úseku
Délka

[m]
Sklon
[%o] Rv [m] tz [m] yv [m]

5,900 000 ZÚ 325,335 Stávající stav - - -
12,642 +11,72

5,912 642 LN 325,483 2 000 1,281 0,000
100,845 +13,00

6,013 487 LN 326,794 2 000 12,130 -0,037
401,159 +0,870

6,414 647 LN 327,143 2 000 1,728 0,001

44,593 +2,598
6,459 239 KÚ 327,259 - - -

Stávající stav

Kolej bude svařena v bezstykovou kolej. Bezstyková kolej musí být zřízena v souladu 
s novelizovaným předpisem S3 Železniční svršek, část jedenáctá „Uspořádání stykované a bezstykové 
koleje“ a předpisem S3/2 „Bezstyková kolej“, který řeší uceleně problematiku BK.

Železniční svršek je v celém rozsahu kolejových navržen nový tvaru S49 s pružným 
podkladnicovým upevněním. Rozdělení pražců „d“ - 611mm.

V rámci objektu je navržen nový železniční svršek v délce cca 481m a úprava stávající koleje 
jejím podbitím v délce cca 66m.

Železniční svršek v koleji:
• nové kolejnice tvaru 49 E1, (kol. pole svařené v BK)
• nové betonové pražce B 91S/2 s bezpodkladnicovým pružným upevněním
• rozdělení pražců „d“ - 611mm
• kolejové lože min tloušťky 350mm od ložné plochy pražce z kameniva frakce 31,5-63mm 

(železniční štěrk)

Konstrukce železničního svršku zajišťuje bezpečnou jízdu drážního vozidla při největší stanovené 
hmotnosti na nápravu 20t pro třídu zatížitelnosti C3, průchodnosti průjezdného průřezu Z-GC a 
maximální rychlosti jízdy.

SO 652 Zast. Zašová, železniční spodek

Rozsah tohoto objektu je dán rozsahem výměny železničního svršku provedené v rámci přeložky koleje 
v délce 481m, výjma úseku vedeném po navrhovaném železničním mostě (SO 680). V rámci objektu je



I/35 Zašová, křižovatka se silnicí III/01876
T echnická studie A. Průvodní zpráva

provedeno pražcové podloží včetně zesílených konstrukcí u mostního objektu a přejezdu, zbudování funkčního 
odvodnění za pomocí trativodů a úprava stávajícího odvodnění reprofilací nezpevněných příkopů.

Trať Valašské Meziříčí -  Rožnov pod Radhoštěm je trať regionální. Parametry modulu 
přetvárnosti pro traťové a staniční koleje jsou stanoveny dle tabulky 1, přílohy 6 předpisu SŽDC S4 - 
Železniční spodek:

■ Požadované parametry pražcového podloží v koleji:
- min. požadovaná hodnota modulu přetvárnosti na zemní pláni.............. E0 = 15 MPa
- min. požadovaná hodnota modulu přetvárnosti na pláni žel. spodku......Ep1 = 30 MPa

Pro návrh zesílené konstrukce pražcového podloží jsou hodnoty modulu přetvárnosti stanoveny 
podle přílohy 24 předpisu SŽDC S4 - Železniční spodek:

■ hlavní koleje:
modul přetvárnosti na pláni spodku............................. Ep1 = 50 MPa

S ohledem na předmět studie nebyly geotechnické poměry blíže zkoumány. Jedná se o návrh, 
který byl proveden na základě známých předpokladů (geologické a hydrologické charakteristiky) a 
z dostupných podkladů (archivní vrt HV-1005/FZ005656 z databazé Geofondu v blízkosti dané lokality) 
a především za účelem reálného nacenění stavby. V následných projekčních stupních dokumentace bude 
návrh na základě podrobného geotechnické průzkumu zpřesněn.

Pro konstrukční vrstvy je generelně uvažována štěrkodrť frakce 0/32 třídy A. Pláň tělesa žel. 
spodku je navržena vodorovná, zemní pláň ve sklonu 5 %.

Návrh pražcového podloží:

• štěrk frakce 32-63 mm, tloušťka 350 mm;
• štěrkodrť frakce 0-32 mm, tloušťka 300 mm;
• výztužné geosyntetikum s minimální pevnosti 40 kN/m
• přehutněná zemní pláň.

Pro návrh zesílené konstrukce přechodových oblastí mostu a přejezdu jsou hodnoty modulu 
přetvárnosti stanoveny dle předpisu SŽDC S4 -  Železniční spodek. ZKPP je navrženo následovně:

Návrh zesílené konstrukce pražcového podloží:

• štěrk frakce 32-63 mm, tloušťka 350 mm;
• štěrkodrť frakce 0-32 mm, tloušťka 300 mm;
• výztužné geosyntetikum s minimální pevnosti 40 kN/m
• vyzískaný štěrk frakce 32-63 mm, tloušťka 400 mm;
• přehutněná zemní pláň.

Pláň tělesa železničního spodku je navržena vodorovná. Na povrchu pláně musí být dosaženo 
předepsaného statického modulu přetvárnosti.

Základní sklon zemní pláně je 5% se spádem k odvodňovacímu zařízení -  trativodu, 
nezpevněnému příkopu či na terén.

Na začátku úprav železničního spodku dojde k reprofilaci a částečnému odklonu stávajícího 
nezpevněného příkopu lichoběžníkového tvaru v délce cca 25m do kterého bude zaústěn trativod délky 
30m odvodňující železniční spodek v meziprostoru náspu a železničního mostu.

Za železničním mostem bude pravostranně skloněná pláň tělesa železničního spodku odvodněna 
trativodem délky cca 210m zaústěným jednak do Zašovského potoka (výpich skrz opěrnou zeď mezi 
mosty) a také do prostoru, který vznikne mezi odsunutou traťovou kolejí a silnicí I/35, tento prostro bude



odvodněn reprofilovanými nezpevněnými příkopy v délce cca 140m a železničním propustkem, který je 
sanován v rámci SO 681.

Trativody jsou navrženy z plastových trativodních trubek - bude použito tvrzeného materiálu PE- 
HD -  DN 150 mm s hladkou vnitřní plochou, s podélnými štěrbinami, které jsou ukládány minimálně ve 
sklonu 5%o směrem k vyústním objektům.

Trativodky jsou ukládány na vyrovnávací podsyp ze štěrkopísku tl.50mm v trativodní rýze min. 
šířky 0,5m vyložené separační geotextílií.

Šachty na trativodní síti budou převážně plastové, v místech vyústění pak betonové.

Vlevo náspového tělesa koleje za železničním přejezdem musí být proveden nezpevněný příkop 
v délce cca 30m pro převedení stávajících odvodňovacích rýh z prostoru nad tělesem koleje. Z tohoto 
důvodu také vznikne železniční propustek v novém náspovém tělese (SO 682), který bude převádět vodu 
z rýh pod kolejí směrem k sanovanému železničnímu propustku, který bude v navrhovaném stavu 
převádět vodu zcela pod silnicí I/35 a odbočovacími pruhy.

Z důvodu přeložení traťové koleje mimo stávající těleso železničního spodku musí být vytvořeno 
nové těleso železničního spodku vedeného po náspu v oblasti za přejezdovou konstrukcí až po navázání 
na stávající stav. Vzhledem k požadavkům Odboru životního prostředí MěÚ Valašské Meziříčí 
nezhoršovat odtokové poměry v oblasti, kde zasahujeme navrženým tělesem do významného krajinného 
prvku (viz. záznam z jednání v Dokladové části D) a také k zajištění stability tělesa musí být aktivní zóna 
náspu provedena z propustného nenamrzavého materiálu (tř. G3/G-F). Báze propustné vrstvy musí být až 
na upravený terén. Násep vznikne po odtěžení vrstvy humusu v tl.200mm a následného provedení odřezu 
ve směru nezpevněného příkopu reprofilovaného u stávajícího tělesa koleje. Vlastní vrstvení a hutnění 
propustné nenamrzavé zeminy bude založené na konsolidační vrstvě tl.300mm z kameniva fT. 0-125mm. 
Náspová zemina bude hutněna po vrstvách a spádována 2% směrem od jádra náspu na jeho povrch 
(směrem k nezpevněnému příkopu). Při navázání na stávající svah budou provedeny svahové stupně, aby 
nedocházelo k sesuvu náspové zeminy.

Sklony svahů drážního tělesa jsou dány projektovou dokumentací. U tělesa v náspu je navrhován 
maximální sklon 1:1,5.

Zřizování náspů se musí řídit technologickými pravidly pro zřizování náspů - platí příslušná 
ustanovení „Vzorových listů železničního spodku SŽDC (CD) Ž2 a Technických kvalitativních podmínek 
(TKP) staveb státních drah.

SO 661 Zast. Zašová, nástupiště

Stávající nástupiště bude demontováno.
U přeložené traťové koleje bude vlevo ve směru staničení a v prostoru mezi navrhovanou polohou 

železničního přechodu a přejezdu vybudováno nové jednostranné nástupiště s délkou nástupní hrany 
100m, šířka nástupištní plochy 2,5m, navržena dle frekvence cestujících. Výška nástupní hrany je 
navržena 550mm nad temenem přilehlé koleje, nástupiště bez provozu motorových vozíků.

Pro přístup na nástupiště z obou stran slouží šikmé rampy ukončené v úrovni TK s plynulým 
napojením na přístupový chodník, který se u železničního přechodu napojí na stávající zpevněnou plochu 
a u železničního přejezdu bude přístupový chodník na nástupiště v délce cca 45m zaústěn do chodníku 
vedeného podél silnice III/018 76 (SO 105).

Odvodnění nástupiště a přístupového chodníku je řešeno příčným sklonem 2 % směrem od 
koleje na stávající terén. Z důvodu výšky nástupiště nad přilehlým terénem větším než 0,5m je navrženo 
po celé délce nenástupní hrany nástupiště zábradlí městského typu.

Konstrukce nástupištní hrany bude typu L bez konzolových desek, z nástupištních bloků L. 
Konce nástupištních hran směrem k rampám budou dobetonovány.

Zbývající plocha nástupiště do šířky 2,5 m a přístupový chodník budou vydlážděny 
impregnovanou betonovou dlažbou o tl. 60 mm uloženou do lože z kamenné drti fr. 4-8 mm tl. 30mm a 
vrstvy štěrkodrti fr. 8-16 mm tl. 150mm. Dlažba u vnějšího nástupišťě a také u přístupového chodníku 
bude uzavřena bet. obrubníkem.

Ve vzdálenosti 80 cm od hrany nástupiště bude položena vodicí linie sloučená s funkcí varovného 
pásu o šířce 0,40 m, která odděluje bezpečnostní pás od ostatní plochy nástupiště. Kontrastní optické



značení v š. 0,15 m žlutou barvou se vyznačí na vodicí linii blíže k nástupní hraně. Konce nástupišť jsou 
nevidomému signalizovány varovným pásem. U přístupového chodníku bude funkci vodící linie plnit 
zvýšený obrubník.

Rampy jsou navrženy ve sklonu 8,0 %. Rampa dl. 7,0 m a světlé šířky 1,5 bude stejného 
konstrukčního složení jako nástupištní hrany s tím, že budou použity L-bloky se sklonem vrchní hrany 
8,0 %. Rampy klesají do úrovně přilehlých kolejnicových pásů příslušných kolejí.

SO 662 Zast. Zašová, přístřešek pro cestující

Jedná se o přístřešek ze dvou prefabrikovaných betonových dílců tvaru T v provedení anti -  
vandal. Prostor přístřešku je opatřen stropním osvětlením rovněž v provedení antivandal(bezpečnostní 
kryt s mřížkou).

Přístřešek bude přesunut ze stávajícího místa na zastávce Zašová, kde bude vybourána podkladní 
základová deska a terén bude zarovnán do úrovně okolního terénu. Přístřešek bude rozebrán na jednotlivé 
díly a znovu složen na novém místě.

Konstrukce přístřešku bude osazena pomocí kotev na monolitickou betonovou desku tl. 250 mm. 
U vstupu do přístřešku bude osazen odvodňovací žlábek ,,aco drain“ šířky 160 mm. Na boční straně 
přístřešku bude na osazené kotvy uchycena informační tabule pro cestující. Na zadní stranu přístřešku 
budou osazeny 4 kusy dřevěných laviček (rovněž na kotvy do betonového panelu). Objekt je konstrukčně 
řešen jako bezbariérový.

SO 670 Zast. Zašová, železniční přechod v km 6,069

Ve stávajícím stavu se v lokalitě navrhovaného přechodu nachází železniční přechod v žkm 6,055 
regionální trati Rožnov p/R -  Valašské Meziříčí (k.ú. Zašová p.č.2212/1 - vlastník CR, správce SŽDC) 
leží na místní komunikaci IV.třídy, třídy funkčnosti D2 ( k.ú. Zašová, p.č.1199/1 -  vlastník obec Zašová). 
Komunikace je určená pro chodce s vyloučení motorové dopravy (volná šířka komunikace 2,7 m), max. 
rychlost přes přechod 4 km/h, úhel křížení 90,0o). Jedná se o komunikaci spojující jednotlivé části obce. 
Přechod je situován v intravilánu obce Zašová.

V navrhovaném stavu bude v místě křížení silnice III/018 76 s odsunutou polohou traťové koleje 
zřízen železniční přechod v žkm 6,246 864. Železniční přechod bude sloužit pro chodce směřující z obce 
na autobusové zastávky na silnici I/35 a dále ke klidové části obce oddělené silnicí I/35.

Základní informace o přechodu:

Křížení jednokolejné tratě a chodníku 
Konstrukce přejezdu:
Úhel křížení dráhy a komunikace: 
Geometrická poloha koleje:

Typ železničního svršku:
Typ železničního spodku:

Traťová rychlost:

Max. dovolená rychlost na komunikaci: 
Zabezpečení přejezdu:

Šířka přechodu Sp:
Šířka chodníku:
Volná šířka pozemní komunikace Sv: 
Délka přechodu:

celopryžová 
90 stupňů 
v přímé
bez převýšení D=0mm
kolejnice 49 E1 na betonových pražcích
zřízení konstrukce pražcového podloží
odvodnění zemní pláně
ve směru na Rožnov pod Radhoštěm 60 km/h
ve směru na Valašské Meziříčí 60 km/h

4 km/h
PZS, 2 výstražníky -  se závorami (vzdálenost 4,6m 
od osy koleje)

2,7m 
2,4m 
2,4m 
9,2 m



Vzdálenost Dpř: 7,1m

Rozhledová délka pro chodce Lpř: 16,0m pro Vž=10km/h

Staničení přejezdu: km 6,068 690

Chodník je navržen ve skladbě:
Zámková dlažba 60 mm
Lože 40 mm
Štěrkodrť 0-32 mm________________ 150 mm
Celkem 250 mm

SO 671 Zast. Zašová, železniční přejezd v km 6,241

Ve stávajícím stavu se v oblasti nachází železniční přejezd v žkm 6,253 regionální trati Rožnov 
p/R -  Valašské Meziříčí (k.ú. Zašová p.č. 2212/1, vlastník CR, správce SŽDC) leží na silnici III.tř č. 
01876 (k.ú. Zašová, p.č. 1187/1 - vlastník RSZlK). Jedná se o silniční komunikaci sloužící pro průjezd 
obcí Zašová. Přejezd je situován v intravilánu obce Zašová. Max. rychlost silničního vozidla přes přejezd 
je 30 km/h, šířka komunikace 19,6 m, úhel křížení přejezdu 75o

V navrhovaném stavu bude v místě křížení silnice III/018 76 s odsunutou polohou traťové koleje 
upraven železniční přejezd v novém žkm 6,240 715. Železniční přejezd bude jednak převádět silniční 
dopravu, ale také chodce přes těsně přiléhající železniční přechod navrhovaného chodníku podél silnice 
III.tř.

Základní informace o přejezdu:

Křížení jednokolejné tratě, silnice III. třídy a chodníku
Konstrukce přejezdu:
Úhel křížení dráhy a komunikace: 
Geometrická poloha koleje:

Typ železničního svršku:
Typ železničního spodku:

Traťová rychlost:

Max. dovolená rychlost na komunikaci: 
Zabezpečení přejezdu:

celopryžová 
54,2 stupňů
v pravostranném směrovém oblouku R=375m
v převýšení D=30mm
kolejnice 49 E1 na betonových pražcích
zřízení zesílené konstrukce pražcového podloží
odvodnění zemní pláně
ve směru na Rožnov pod Radhoštěm 60 km/h
ve směru na Valašské Meziříčí 60 km/h

30 km/h
PZS, 4 výstražníky -  celé závory (vzdálenost 
4,6m od osy koleje)

Nově budovaná světelná signalizace průsečné křižovatky, bude plně dopravou ovládaná s 
nadřazenou výzvou drážního přejezdu. Bude pracovat ve výzvovém režimu s trvalou zelenou hlavního 
směru.

Délka přejezdu se závorami:
Šířka přejezdu Sp:
Šířka chodníku:
Volná šířka pozemní komunikace Sv: 
Vzdálenost Dp:

11,4m
8,65m + 2,0m chodník
2,0m
7,00m
8,80m

Délka rozhledu pro zastavení Dz:
Rozhledová délka pro nejpomalejší silniční vozidlo Lp:

20,0m
61,0m pro Vž=10km/h



Rozhledová délka pro silniční vozidlo Lr: 16,0m pro Vž=10km/h

Staničení přejezdu: km 6,240 715

Konstrukce přejezdu a přechodu je navržena celopryžová (včetně doplňků -  závěrné zídky, táhla, 
pojistky, náběhy, ...) a odpovídá dopravnímu zatížení silnice III/018 76.

Všeobecně budou pro novou konstrukci přejezdu použité nové pryžové přejezdové panely (včetně 
příslušenství), pro svršek 49 E1 na pražcích B91 s pružným upevněním kolejnic a to v celé šířce přejezdu 
včetně přechodu. Pod přejezdovou konstrukcí použito upevňovacích součástí s antikorozní úpravou.

Vozovka před a za přejezdem mezi závorovými břevny je navržena obdobné konstrukce jako u 
upravované silnice III/018 76 (SO 102). Chodník navazující na přejezdovou konstrukci bude mezi 
závorovými břevny konstrukce stejné jako u chodníku silnice III. tř. (SO 105)

Konstrukce vozovky silnice III/018 76 je navržena dle TP 170 pro třídu dopravního zatížení IV a 
návrhovou úroveň porušení vozovky D1 a předpokládanému podloží PIII ve skladbě:

- asfaltový beton střednězrnný ACO 11+ (ABS I)
- spojovací postřik emulzí z asfaltu kationaktivní PS;EK
- obalované kamenivo střednězrnné ACP 16+ (OKS I)
- infiltrační postřik emulzí z asfaltu kationaktivní PI;EK
- štěrkodrť ŠD frakce 0-32
- štěrkodrť ŠD frakce 0-32
- štěrkodrť ŠD frakce 32-63 (drážní štěrk)__________
konstrukce vozovky celkem

40 mm ČSN EN 13108-1
0,25 kg/m2 ČSN 73 6129

80 mm ČSN EN 13108-1
1,00 kg/m2 ČSN 73 6129
150 mm ČSN 73 6126-1
150 mm ČSN 73 6126-1

400 mm

Chodník je navržen ve skladbě:
Zámková dlažba 60 mm
Lože 40 mm
Štěrkodrť 0-32 mm________________ 150 mm
Celkem 250 mm

V místě přejezdu budou chodníkové a silniční obrubníky zapuštěny do úrovně přejezdové 
konstrukce.

Odvodnění přejezdové konstrukce je jednak zabezpečeno příčným střechovitým sklonem 
vozovky k obrubníkům (k odvodňovacím proužkům) a jednak podélným sklonem vozovky od přejezdové 
konstrukce.

SO 680 Zast. Zašová, železniční most v ev. km 6,045

Stávající jednootvorový most o rozpětí 10,4m převádí jednokolejnou trať přes Zašovský potok. 
Nosnou konstrukci tvoří ocelové plnostěnné nosníky s přímým uložením koleje. Výška nosníků je 0,8m, 
volná výška 1,2m. Spodní stavba je betonová, plošně založená v hloubce cca 3m, 0,5m pod dnem potoka.

V novém stavu dochází k posunu nivelety a zvětšení úhlu křížení. To znamená větší délku 
přemostění a šikmé uložení konstrukce. Z těchto důvodů není možné přesunout stávající konstrukci na 
nové opěry a musí být nahrazena novou. Vzhledem k blízkému přejezdu není možný zdvih nivelety, a aby 
bylo možné zachovat alespoň stávající průtočný profil je nutné navrhnout konstrukci se stlačenou 
stavební výškou. Zabetonované nosníky vychází spodní hranou o cca 0,25cm níže než stávající 
konstrukce. Proto je navržena ocelová konstrukce se uzavřeným štěrkovým ložem a mezilehlou 
mostovkou podpíranou soustavou podélných a příčných výztuh. Hlavní nosníky komorového průřezu o 
rozměrech 1,0x0,3m vytváří stěnu žlabu fungující jako parapetní nosník.

V místě mostu je nutná směrová úprava polohy koryta, které bude odlážděno kamenem do 
betonového lože. Navazující úsek bude opevněn záhozem. V příčném směru bude vytvořena kyneta hl. 
0,3m s oboustrannými bermami.



V dalším stupni bude nutné prověřit povodňové hladiny. U tohoto objektu se jedná o zásadní údaj 
ovlivňující celou koncepci. V krajním případě bude nutné navrhnou konstrukci s přímým upevněním 
koleje. Využití stávající konstrukce ale nebude reálné.

SO 681 Zast. Zašová, železniční propustek v ev. km 6,282

Ve stávajícím stavu je na vtokové části pod železnicí trubní propustek DN 800, který je ukončen 
šachtou v místě autobusové zastávky. Z této šachty vede šikmo pod křižovatkou deskový propustek o 
světlosti 1,0m s vyústěním do příkopy. Do tohoto propustku je pravděpodobně zaústěna betonová trouba 
DN 800 převádějící vodu pod autobusovou zastávkou z navazujícího příkopu. Celý propustek je na 
drážním pozemku a je evidován jako železniční.

V novém stavu dojde k rozšíření komunikace nad původní železniční část propustku a poklop 
šachty by zůstal v jízdní pruhu přímo pod koly vozidel brzdícími před světelnou signalizací. To by bylo 
jen zdrojem budoucích poruch vozovky a proto je navržena jeho úprava. Šachta i část pod železnicí se 
vybourá a propustek pod silnicí se prodlouží železobetonovým rámem o světlosti 1,0m délky 9,0m. Na 
výtokové části je nutné propustek prodloužit pod nový chodník. Prodloužení by bylo opět 
železobetonovým rámem světlosti 1,0m v délce 1,5m. Na vtoku i výtoku by byl ukončen 
železobetonovým čelem s římsou a na ní zábradlím.

V dalším stupni doporučuji zvážit variantu náhrady celého propustku železobetonovými troubami 
DN 1000 v délce cca 23m a úpravy zaústění odvodnění od zastávky. Protože bude celý objekt pod silnicí, 
mělo by dojít i k jeho převodu na Správu silnic.

SO 682 Zast. Zašová, železniční propustek v km 6,285

Trať se v místě vodoteče vzdaluje od stávající trasy o cca 15m, proto je nutné vybudovat nový 
propustek a zaústit do něj příkopy podél trati. Je navržen trubní propustek DN 1000 délky 12m z 
železobetonových trub s ukončením šikmými čely. Svah kolem trub, vtok a koryto mezi stávajícím a 
novým propustkem se odláždí lomovým kamenem do betonového lože.

V dalším stupni bude nutné prověřit povodňové hladiny, ale vzhledem charakteru terénu nejsou 
očekávány zásadní úpravy.

SO 690 Zast. Zašová, osvětlení zastávky

Součástí tohoto objektu je osvětlení železniční zastávky Zašová. Osvětlení nekryté části bude 
realizováno pomocí sklopných stožárů výšky 5 až 6 metrů s osazeným svítidlem ve dvojité izolaci 
s instalovaným světelným zdrojem 100W. Rozteč mezi jednotlivými stožáry bude cca 15 metrů. Osvětlení 
přístřešku bude provedeno zářivkovými svítidly ve dvojité izolaci v provedení antivandal. Osvětlení bude 
navrženo s ohledem na CSN EN 12464-2 Světlo a osvětlení - Osvětlení pracovních prostorů - Cást2: 
Venkovní pracovní prostory (tabulka 5.12 - Železniční a tramvajové dráhy)
Napájení osvětlení bude z nového pilířového rozvaděče kabely CYKY 4x16. Ovládání osvětlení bude 
provedeno pomocí spínacích hodin doplněných o soumrakový spínač.

Napájecí kabely budou uloženy do výkopu 80x35cm do plastového žlabu a uložení bude 
provedeno s ohledem na CSN 73 6005. Do výkopu bude připoložen pásek FeZn 30x4 pro uzemnění 
sklopných stožárů. Hodnota uzemnění bude maximálně 10 ohmů. Délka osvětlovaného nástupiště a 
přístupové komunikace na zastávku je cca 160 metrů.

SO 691 Zast. Zašová, úprava rozvodů NN

V rámci tohoto objektu dojde k samotnému napojení zastávky Zašová (osvětlení zastávky a 
případný prodejní automat) a dále pak dvou releových domků pro zabezpečovací zařízení přejezdu 
v blízkosti zastávky Zašová. Pojistková skřín pro distribuční napájení bude osazena na betonovém sloupu 
poblíž zastávky. Bude obsahovat potřebné 3fázové pojistkové jištění (40A). Z ní bude napojena pilířová 
rozvodnice s přímým měřením a jištěním (25A). Následně bude osazena společná pilířová rozvodnice pro 
osvětlení zastávky a napájení ostatních el. odběrů. Napájení releových domků bude provedeno 
samostatně, pro každý releový domek měděnými kabely uloženými podél železniční tratě do kabelové



rýhy 80x35cm. Uložení bude provedeno s ohledem na ČSN 73 6005. Instalovaný příkon na jeden releový 
domek je cca 5kVA. Náhradní napájení (dieselagregát) ve stanici uvažován není, v releovém domku 
budou osazeny baterie. Napěťová soustava: 3 PEN AC 50Hz 400V / TN-C.

SO 692 Zast. Zašová, přeložka sdělovacích kabelů

Na zastávce Zašová je ve směru od Valašského Meziříčí veden stávající traťový kabel typu 
TCEPKPFLE 5XN 0,8mm. Ve směru od Rožnova pod Radhoštěm je veden stávající traťový kabel typu 
TCEPKPFLE 10XN 0,8mm.

V rámci stavby by došlo k narušení a poškození stávajícího sdělovacího traťového kabelu. 
Vzhledem k tomu, že je nutné provést přeložení traťové koleje, žel. mostu a odbočovací pruhy 
křižovatky, je nutné traťový kabel přeložit. Rozsah přeložky je navržena v nejnutnějším rozsahu dle 
přeložky koleje v délce cca 481m. V místě přeložky bude metalický traťový kabel říznut a položen nový 
kabel v nezbytně nutném rozsahu stejného profilu a typu a nový traťový kabel bude naspojkován na 
stávající. Na mostě bude nový traťový kabel uložen ve žlabu 100x100mm ve štěrkovém loži u římsy 
mostu.

V prostoru u železničního přejezdu bude zřízena nová dělící spojka, ze které bude proveden 
výpich k novému venkovnímu telefonnímu objektu -  VTO.

Objekty pozemních staveb

SO 701 Montovaná čekárna na autobusové zastávce silnice I/35
SO 702 Protihluková opatření
SO 703 Úprava oplocení cizích pozemků

SO 701 Montovaná čekárna na autobusové zastávce silnice I/35

Na autobusové zastávce Zašová na silnici I/35 bude osazena čekárna (např. typu - přístřešek N 
110a) o půdorysných rozměrech 3,8m x 1,7m s lavičkou bez „citylightu“. Čekárna bude osazena do 
betonových patek, které budou vybetonovány pod zámkovou dlažbu. Bude se jednat o kompletní 
dodávku, kterou zajistí výrobce čekárny.

SO 702 Protihluková opatření

Protihluková ochrana se sestává z individuální protihlukové ochrany jednotlivých obytných částí 
domů. Forma protihlukové ochrany v tomto případě spočívá ve výměně oken na zdech exponovaných 
zvýšené hladině hluku. Domy, které budou v rámci toho objektu upraveny, byly vybrány na základě 
výsledků protihlukové studie zpracované firmou Ecological Consulting a.s. níže je uveden jejich výpis.
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TZI 3 TZI 4 Celkem

počet s počet s počet s
1 RD 1989 Zašová 3 9,0 3 7,0 6 16,0
2 RD 1987 Zašová 5 12,5 2 5,0 7 17,5
3 RD 1941 Zašová 1 2,0 3 3,0 4 5,0

CELKEM 9 23,50 8 15,00 17 38,50

Vysvětlivka:
TZI znamená Třída Zvukové Izolace oken
Rozdělení zvukově izolačních vlastností oken dle výsledků hlukové studie:



TZI 3 = 35 -  39 dB 
TZI 4 = 40 -  44 dB

SO 703 Úprava oplocení cizích pozemků

Úprava oplocení pozemků proběhne pouze v nezbytně nutné míře a její přesný rozsah bude určen 
v dalším stupni dokumentace. Případná úprava bude spočívat v odstranění stávajícího oplocení, po 
ukončení prací pak bude instalováno nové oplocení podobného typu a barvy jako to původní.

Objekty úprav území

SO 801 Vegetační úpravy

SO 801 Vegetační úpravy

Základní úpravou je zatravnění všech nově vzniklých nezpevněných ploch vhodnou travní směsí. 
V prostoru mezi silnicí a železniční tratí je navržena plošná vícedruhová výsadba okrasných keřů 

popřípadě doplněná o liniovou výsadbu stromů (nesmí zasahovat do rozhledových trojúhelníků přejezdu). 
Výsadby dřevin musí být v souladu s CSN 73 6101 Navrhování silnic a dálnic, která mimo jiné

uvádí:

- u novostaveb silnic I. třídy se nedovolují výsadby souvislých stromořadí
- minimální odstup větví dřevin od hrany koruny silnice 1,5 m
- v rozhledových trojúhelnících j e vhodnou vegetační úpravou zatravnění

Technologická část

PS 001 Zabezpečovací zařízení přechodu v km 6,069 
PS 002 Zabezpečovací zařízení přejezdu v km 6,241 
PS 003 SSZ průsečné křižovatky I/35 -  III/01876 -  místní komunikace 
PS 004 SSZ přechodu pro chodce

PS 001 Zabezpečovací zařízení přechodu v km 6,069

Železniční přechod v žkm 6,069 bude zabezpečen PZS kategorie PZS 3ZBL ve smyslu CSN 34 
2650, se dvěma výstražníky označenými „A“ a „B“ s jednou světelnou skříní a celými závorami. 
Výstražníky budou vybaveny dopravními značkami pro železniční přejezd jednokolejný (A32a) a 
tabulkou „Pozor vlak!“. Vzhledem k umístění v intravilánu obce bude PZS doplněno zvukovou 
signalizací pro nevidomé a slabozraké, závory zábranou pro slepeckou hůl a elektronickými zvonci 
s nastavením úrovně zvukové hladiny.

Technologie PZS bude umístěna v RD zavedeného typu, umístěném vlevo přechodu ve směru 
kilometráže za tělesem dráhy. RD bude vybaven VTO a SMO, umístěnými vně RD. PZS bude napájeno 
prostřednictvím rozvaděče R2 v blízkosti RD. Z rozvaděče bude napájeno samostatnou přípojkou 
s měřením silniční signalizační zařízení (SSZ). Dodávka a montáž rozvaděče, měření a vlastní přípojky je 
náplní PS 004 „SSZ přechodu pro chodce“. Vlastní přípojka nn, zajišťující základní napájení je náplní 
SO 691 „Zast. Zašová, úprava rozvodů nn“. Celkový příkon RD bude cca 2,5kVA. V RD bude umístěna 
akumulátorová baterie, plnící funkci náhradního a nouzového zdroje, v blízkosti vstupních dveří do RD 
bude umístěno tlačítko vypnutí zdrojů.

Ovládání PZS bude automatické v závislosti na jízdě drážních vozidel. Jako prostředek pro 
ovládání budou použity PN zavedeného typu, v prostoru přejezdu překryté a využívající směrového 
účinku PB. PN pro PZS přejezdu i přechodu budou umístěny v RD přejezdu a s RD přechodu propojeny 
vazebním kabelem pro přenos závislostí. Vzhledem k požadované vazbě na silniční křižovatku, budou 
přibližovací obvody prodlouženy o dobu nutnou na předání informace do řadiče silniční křižovatky. Je 
počítáno s přibližovacími úseky délky cca 730 m. Vazba na silniční křižovatku bude provedena tak, aby



se obě zařízení vzájemně neovlivňovala. Dodávka a montáž vazebního kabelu mezi oběma zařízeními je 
náplní PS 004 „SSZ přechodu pro chodce“. Příslušný kabel bude zapojen na svorkách technologie PZS, 
umístěné v RD, v případě požadavku provozovatele SSZ na oddělení kabelových rozvodů z důvodu 
přístupu k nim, bude u RD doplněn kabelový objekt, přístupný provozovatelům PZS i SSZ. Kontrolní a 
ovládací prvky budou umístěny v DK žst. Valašské Meziříčí, přenos informací bude proveden pomocí 
přenosového zařízení po stávající lince VÚD. Společné přenosové zařízení pro přejezd i přechod bude 
umístěno v RD přejezdu a oba RD budou propojeny vazebním kabelem pro přenos informací a povelů. 
Stávající indikace v DK budou upraveny. Diagnostické informace budou ukládány v místě a jejich 
vyčítání bude umožněno pomocí diagnostického notebooku.

Kabelizace bude provedena párovanými a čtyřkovanými kabely v dvouplášťovém provedení, 
obvody motorů pohonů závor kabely silovými -  CYKY.

PS 002 Zabezpečovací zařízení přejezdu v km 6,241

Železniční přejezd v žkm 6,241 bude zabezpečen PZS kategorie PZS 3ZBL ve smyslu CSN 34 
2650, se čtyřmi výstražníky označenými „A“ až „D“ s jednou světelnou skříní a celými závorami. 
Výstražník „A“ bude mít závoru délky 6m; výstražníky „B“ a „C“ 7,5m a výstražník „D“ 5m. 
Výstražníky budou vybaveny dopravními značkami pro železniční přejezd jednokolejný a tabulkou 
„Pozor vlak!“. Dopravní značení bude osazeno značkami „Železniční přejezd se závorami“ (A29), 
doplněné návěstními deskami (A31a až c) a dodatkovou tabulkou „Směrová šipka“ (E7b). Vzhledem 
k umístění v intravilánu obce bude PZS doplněno zvukovou signalizací pro nevidomé a slabozraké, 
závory, přehrazující chodník, zábranou pro slepeckou hůl a elektronickými zvonci s nastavením úrovně 
zvukové hladiny.

Technologie PZS bude umístěna v RD zavedeného typu, umístěném vlevo přejezdu ve směru 
kilometráže za tělesem dráhy. RD bude vybaven venkovním VTO a SMO, umístěnými vně RD. PZS 
bude napájeno prostřednictvím rozvaděče R1 v blízkosti RD. Z rozvaděče bude napájeno samostatnou 
přípojkou s měřením silniční signalizační zařízení (SSZ). Dodávka a montáž rozvaděče, měření a vlastní 
přípojky je náplní PS 003 „SSZ průsečné křižovatky I/35 -  III/01876 -  místní komunikace“. Vlastní 
přípojka nn, zajišťující základní napájení je náplní SO 691 „Zast. Zašová, úprava rozvodů nn“. Celkový 
příkon RD bude cca 3kVA. V RD bude umístěna akumulátorová baterie, plnící funkci náhradního a 
nouzového zdroje, v blízkosti vstupních dveří do RD bude umístěno tlačítko vypnutí zdrojů.

Ovládání PZS bude automatické v závislosti na jízdě drážních vozidel. Jako prostředek pro 
ovládání budou PN zavedeného typu, v prostoru přejezdu překryté a využívající směrového účinku PB. 
PN pro PZS přejezdu i přechodu budou umístěny v RD přejezdu a s RD přechodu propojeny vazebním 
kabelem pro přenos závislostí. Vzhledem k požadované vazbě na silniční křižovatku, budou přibližovací 
obvody prodlouženy o dobu nutnou na předání informace do řadiče silniční křižovatky. Je počítáno 
s přibližovacími úseky délky cca 950 m. Vazba na silniční křižovatku bude provedena tak, aby se obě 
zařízení vzájemně neovlivňovala. Dodávka a montáž vazebního kabelu mezi oběma zařízeními je náplní 
PS 003 „SSZ průsečné křižovatky I/35 -  III/01876 -  místní komunikace“. Příslušný kabel bude zapojen 
na svorkách technologie PZS, umístěné v RD, v případě požadavku provozovatele SSZ na oddělení 
kabelových rozvodů z důvodu přístupu k nim, bude u RD doplněn kabelový objekt, přístupný 
provozovatelům PZS i SSZ. Kontrolní a ovládací prvky budou umístěny v DK žst. Valašské Meziříčí, 
přenos informací bude proveden pomocí přenosového zařízení po stávající lince VÚD. Společné 
přenosové zařízení pro přejezd i přechod bude umístěno v RD přejezdu a oba RD budou propojeny 
vazebním kabelem. Stávající indikace v DK budou upraveny. Diagnostické informace budou ukládány 
v místě a jejich vyčítání bude umožněno pomocí diagnostického notebooku.

Kabelizace bude provedena párovanými a čtyřkovanými kabely v dvouplášťovém provedení, 
obvody motorů pohonů závor kabely silovými -  CYKY.
Součástí rozpočtových nákladů PS je i demontáž stávajícího VSZ typu VÚD.

PS 003 SSZ průsečné křižovatky I/35 -  III/01876 -  místní komunikace

Provozní soubor řeší výstavbu vnějšího zařízení nového SSZ na křižovatce silnic I/35 x II/01876 
v Zašové. Zahrnuje řadič SSZ, stožáry, stožárové svorkovnice, indukční smyčky, kabelové rozvody ke 
stožárům a indukčním smyčkám, návěstidla a svody k návěstidlům.



Řadič SSZ bude HW vybaven tak, aby v sobě zahrnoval jak část pro řízení křižovatky, tak i část pro 
řízení přechodu pro chodce (PS 004). Dále musí řadič SSZ umožnit přechod SSZ do „speciálního“ režimu na 
základě informací přenesených ze zabezpečovacího zařízení PZS.

Předpokládá se, že SSZ bude s ohledem na zvýšení spolehlivosti a snížení provozních nákladů 
osazeno návěstidly se světelnými zdroji LED.

Přechody pro chodce budou vybaveny akustickou signalizací pro nevidomé. Signalizace pro 
nevidomé bude aktivována bezdrátově pouze nevidomými za pomocí zařízení aktivace signalizace.

Koordinace mezi SSZ křižovatky a přechodu pro chodce bude zajištěna v rámci řadiče SSZ.
SSZ bude mít samostatné napájení (vlastní elektroměrový rozvaděč RE), může být (v případě 

dohody správců zařízení) řešeno společně s přípojkou pro reléový domek.
Řadič SSZ bude vazebním kabelem (součást PS 003) propojen s reléovým domkem PZS v km 6,240, 

ze kterého bude zajištěn přenos informace o jízdě vlaku z PZS do řadiče SSZ. Informace o příjezdu vlaku 
bude do řadiče odeslána 11s před započetím předzváněcí doby PZS. Během tohoto časového intervalu přejde 
SSZ do „speciálního“ režimu, který skončí po uplynutí výstrahy na PZS.

PS 004 SSZ přechodu pro chodce

Provozní soubor řeší výstavbu vnějšího zařízení nového SSZ přechodu pro chodce na silnici I/35 
v Zašové. Zahrnuje stožáry, stožárové svorkovnice, kabelové rozvody ke stožárům, návěstidla a svody 
k návěstidlům.

Řadič SSZ bude společný s PS 003, jehož je i součástí.
Přechod pro chodce bude vybaven akustickou signalizací pro nevidomé. Signalizace pro nevidomé 

bude aktivována bezdrátově pouze nevidomými za pomocí zařízení aktivace signalizace.
Předpokládá se, že SSZ bude s ohledem na zvýšení spolehlivosti a snížení provozních nákladů 

osazeno návěstidly se světelnými zdroji LED.
Koordinace mezi jednotlivými častmi SSZ, tj. křižovatky a přechodu pro chodce, bude zajištěna 

v rámci řadiče SSZ.

6.3.4 Předpokládaný průběh stavby

Návrh předpokládá realizaci stavby v jednom roce tzn. v jedné stavební sezóně. Návrh postupu 
realizace stavby vychází z požadavku na zachování provozu v hlavních dopravních tazích.

Stavba je  rozdělena do šesti fází:

První fáze zahrnuje práce přípravné, zajištění zázemí stavby, vytýčení stávajících inženýrských 
sítí v dosahu stavby, provedení přeložek a kabelových rozvodů mimo kolejiště nebo protlakem.

Ve druhé fázi budou provedeny práce na přípravě území a práce na nové traťové koleji bez 
nároku na výluky, to znamená, že bude provedena část nové koleje včetně nového přechodu v km 6,069 a 
přípravy zpevněné plochy, která následně během výluky bude nahrazovat napojení silnice III/018 76 a 
I/35 a zahájení stavby mostu v km 6,045, mimo přejezd na silnici III/018 76. Součástí bude i nové 
nástupiště a propustek.

Ve třetí fázi začne nepřetržitá výluka koleje. Proběhnou práce na novém mostním objektu v km 
6,045, bude snesena koleje, silniční doprava ze silnice III/018 76 bude převedena na vytvořenou 
zpevněnou plochu představující provizorní křižovatku silnic I/35, III/018 76, proběhne rekonstrukce 
silnice III/018 76 včetně nového přejezdu v km 6,241, rozsah prací na této silnice je limitován umístěním 
objízdné trasy (provizorní zpevněná plocha z minulé fáze výstavby) a silnicí I/35, kde bude provoz 
omezen zúžením vozovky při zachování obou jízdních pruhů. V této fázi bude kompletně dokončena a 
v závěru zprovozněna traťová kolej, bude funkční železniční přejezd v km 6,241, přechod v km 6,069, 
nové nástupiště, nová část silnice III/018 76 bude provizorně napojena na její stávající část, která bude 
dokončena později, bude odstraněno provizorní napojení silnice III/018 76 a I/35 (zpevněná plocha).



Vzhledem ke značnému rozsahu prací (výlukotvorné jsou zejména práce na novém mostním objektu v km 
6,045) bude nutná nepřetržitá výluka koleje v trvání 4 měsíců.

Čtvrtá fáze bude představovat zejména práce na příslušném úseku silnice I/35. Budou zahájeny 
její provizorní přeložkou do míst bývalé koleje a stávajících zpevněných ploch zastávky Zašová včetně 
osazení mostního provizoria přes Zašovský potok. Proběhnou práce na části silnice I/35 včetně mostu 
přes Zašovský potok a napojení místních komunikací. Tyto místní komunikace budou úplně uzavřeny, 
objízdné trasy jsou uvažovány ze Zašové přes obec Veselá na silnici I/35 nebo po místních komunikacích. 
Výstavba silničního mostu přes Zašovský potok bude probíhat po částech, silniční doprava bude vedena 
přes mostní provizorium a menší stávající část mostu a následně oběma jízdními pruhy po větší části 
mostu již v novém stavu (mostní provizorium odstraněno). V závěru této fáze výstavby bude nová část 
I/35 napojena na stávající a bude zahájena výstavba nové autobusové zastávky.

V páté fázi bude dokončena rekonstrukce silnice I/35, práce budou probíhat postupně po 
polovinách za její částečné uzavírky, silniční provoz bude organizován kyvadlově pomocí světelného 
signalizačního zařízení. Budou dokončeny nové autobusové zastávky.

Šestá fáze prací bude na dokončovací práce, odstranění přechodných dopravních opatření, terénní 
a sadové úpravy, vyklizení staveniště.

Náklady:
Náhradní autobusová doprava v úseku Rožnov pod Radhoštěm -  Valašské Meziříčí najeto
120 000 km, čekání na výkon 600 hodin.
Mostní provizoria jedno silniční pro jeden jízdní pruh do I/35 na 4 měsíce
Dopravní značení přechodné

Uzavírka místní komunikace na - 3 měsíce 
Přeložka I/35 na - 5 měsíců 
Uzavírka III/01876 na - 5 měsíců
Objízdná trasa pro silniční dopravu přes obec Veselá - 5 měsíců

6.3.5 Podmínky realizace stavby a věcné vazby souvisejících staveb

Rekonstrukce zastávky Ostrožská Nová Ves -  lázně a zastávka Zašová

Popis stavby: Na stávající zastávce budou umístěny 2 spojené přístřešky tvaru T o půdorysné 
velikosti 8x1,8 m, které dostačují pro frekvenci cestujících v souladu s TNŽ 734955. Projekt řeší i novou 
elektroinstalaci umělého osvětlení železniční zastávky Zašová v délce 100m a v prostoru souvisejícího 
s prostorem železniční zastávky -  příchod od místní komunikace a zastávky autobusové dopravy a 
manipulační plochy související se železniční zastávkou.

Podmínky a vazby: Výše uvedená související stavba nemá podmiňující technické a funkční 
vazby. Akce byla zařazena do investic, jelikož si to vynutil technický stav. Vybavení zastávky 
nevyhovuje současným přepisům. Předpokládá se, že související stavba bude přecházet stavbě vlastní. 
Vlastní stavba pak v maximální možné míře využije materiál a zařízení související stavby (např. nástup. 
přístřešek a další vybavení nástupiště) tak, aby investice nebyla zmařena.

Přeložka sil. 1/35 Zašová -  Zubří

Popis stavby: Realizace záměru přeložky a rekonstrukce silnice I/35 v úseku křižovatky silnice 
I/34 a III/4868 Střítež -  Vidče po autobusové nádraží v Rožnově pod Radhoštěm je součástí realizace 
úprav dopravního provozu silničních tras ve směru západ -  východ. Stavba bude mít význam pro řešení 
dopravní situace v předmětném úseku dopravního napojení Valašské Meziříčí -  Rožnov pod Radhoštěm -  
Žilina. Úkolem technické studie byla stabilizace trasy silnice I/35 v řešeném území.



Navrhovaná přeložka silnice I/35 překoná mostními objekty řeku Rožnovskou Bečvu, přeložku 
silnice III/018 75 a dle návrhu prochází pod mostem i navrhovaná přeložka polní cesty. V tomto úseku je 
také navržena mimoúrovňová trubkovitá křižovatka, připojující prostřednictvím nově navrhované okružní 
křižovatky místní komunikace v jižní části obce Zašová. Jedna větev okružní křižovatky pak směřuje 
kolmo na stávající komunikaci I/35, kde je uvažovaná nová průsečná křižovatka jako nový vjezd do 
severní části obce.

Podmínky a vazby: Výše uvedená související stavba má technické a funkční, nikoliv však 
podmiňující, vazby na vlastní stavbu. Předpokládá se, že vlastní stavba bude předcházet výše uvedené 
související stavbě. Návrh řešení vlastní stavby nerespektuje předpoklad vybudování průsečné křižovatky 
a nového vjezdu do severní části obce Zašová. Ze směru od obchvatu bude zachována styková křižovatka. 
Vjezd od obce bude zachován stávající křižovatkou, jejíž rekonstrukce bude podstatou vlastní stavby.

6.3.6 Vyhodnocení dopadu stavby do územního plánu

Varianta byla projednána na MěÚ Valašské Meziříčí, Odboru regionálního rozvoje a územního 
plánování. Záznam z tohoto jednání je součástí dokladové části D.

Záměr přeložení traťové koleje mimo plochy dopravní infrastruktury - plochy železniční dopravy 
si vyžádá změnu Územního plánu sídelního útvaru Zašová. Vzhledem k předpokládanému zahájení prací 
na novém územním plánu může být tento záměr zahrnut až do nového Územního plánu Zašová v rámci 
celkové koncepce dopravy.

6.3.7 Výpis dotčených parcel a jejich vlastníků

Pozemky dotčené stavbou a jejich majetkoprávní vztahy:

Přehled pozemků dotčených stavbou
parc.č. vlastník hospodaření s majetkem využití pozemku

2212/1, 1944 Česká republika SŽDC, s.o. dráha
2212/3 Česká republika SŽDC, s.o. ostatní komunikace
1187/5 Česká republika SŽDC, s.o. silnice
2211/1, 2211/3, 
2211/2 Česká republika ŘSD ČR ostatní komunikace

1187/1, 1187/6 Zlínský kraj ŘSZK, p.o. silnice
1187/7 Zlínský kraj ŘSZK, p.o. ostatní komunikace
1943/1, 1991, 
1981 Obec Zašová Obec Zašová ostatní komunikace

2050/2 Obec Zašová Obec Zašová koryto vodního toku
1992/1 Hřiva Miroslav Hřiva Miroslav koryto vodního toku
2049/5 Hřiva Miroslav Hřiva Miroslav neplodná půda
2050/4 Česká republika Lesy ČR, s.p. koryto vodního toku
1990 Kovář Milan Kovář Milan zahrada (ZPF)
1983 SJM Kulhánek SJM Kulhánek zahrada (ZPF)
1170 Kubát Josef Kubát Josef zahrada (ZPF)
1150/1 Vašátová Růžena Vašátová Růžena trvalý travní porost (ZPF)



6.3.8 Orientační odhad stavebních nákladů

V rámci zpracování technické studie byl vypracován odhad stavebních nákladů. Odhad nákladů 
byl vypracován na základě výměr hlavních rozpočtových jednotek. Součtem nákladů na jednotlivé 
stavební objekty a provozní soubory byl získán odhad stavebních nákladů varianty, který činí 108,702 
mil. Kč bez DPH. Odhad stavebních nákladů jednotlivých stavebních objektů a provozních souborů je 
dokladován v příloze č. 1 Průvodní zprávy.

7. VLIV STAVBY NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Vliv stavby na životní prostředí řeší samostatná část projektu (C.1). Vzhledem k omezenému 
rozsahu stavby, která je omezena na intravilán obce se nepředpokládá významný negativní vliv na životní 
prostředí. Stavba se nachází mimo zvláště chráněná území ve smyslu zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně 
přírody a krajiny, v platném znění, stejně tak i mimo lokality soustavy Natura 2000. Dotčeny nebudou ani 
prvky územního systému ekologické stability.

Negativní dopad na životní prostředí tak představuje především se stavbou související kácení 
dřevin rostoucích mimo les a zásah do významného krajinného prvku. Ten zde představuje jednak 
Zašovský potok se svou úzkou nivou a doprovodnou vegetací, jednak vymezené VKP podél železniční 
tratě na okraji souvislé zástavby obce. Potok bude dotčen výstavbou nového mostního objektu v místě 
křížení s překládanou komunikací, v případě druhého VKP dojde k zasažení okrajové části této plochy 
novou trasou silnice ve Variantě 2. Vzhledem k charakteru obou lokalit a rozsahu těchto zásahů 
nepředpokládáme zásadní negativní vliv na jejich další funkci v intravilánu obce. V dalších stupních 
projektu by měla být věnována pozornost co možná nejmenšímu zásahu v těchto místech, v případě 
mostního objektu pak dodržení parametrů migrační propustnosti. K zásahu do VKP je nezbytný souhlas 
příslušného orgánu ochrany přírody.

Ve vztahu k obyvatelům přilehlé zástavby v období výstavby může dojít ke zhoršení některých 
parametrů především. Jedná se především o hluk a emise emitované použitou technologií. Tato zátěž je 
ale omezena na poměrně krátké období rekonstrukce. Problematika hluku je předmětem samostatné části 
C.2. Po realizaci záměru dojde k mírnému zlepšení hlukové situace, ale hlavně ke zvýšení bezpečnosti a 
plynulosti provozu.

8. HODNOCENÍ VARIANT

Na závěrečném jednání se všichni čtyři zadavatelé shodli, že do další přípravy budou preferovat 
variantu 2. Tuto variantu doporučuje i projektant studie a to na základě objektivního tabulkového 
posouzení i subjektivního úsudku. Jedná se o doporučení, nikoliv závazné rozhodnutí. Dokumentace 
vznikla na základě podkladů platných v době zpracování. Za určitých okolností (např. změna předpisů) se 
může v budoucnu rozhodnutí změnit. Vzhledem k nevyhovujícímu dosavadnímu stavu a stále rostoucí 
intenzitě silničního provozu však projektant doporučuje s další přípravou stavby a vlastní realizací 
neotálet.



I/35 Zašová, křižovatka se silnicí III/01876
T echnická studie A. Průvodní zpráva

Hodnotící kriterium Varianta 1 Varianta 2

Celkové investiční náklady - +

Podíl vyvolaných investic - +

Podmiňující stavby - +

Soulad s předpisy a normami - +
Dopad stavby na život obyvatel 
(hluk, vibrace) - +

Bezpečnost silniční dopravy - +

Plynulost silniční dopravy + -

Soulad se zpracovanými souv. stavbami + -

Demolice obytných budov + -

Soulad s územním plánem = =

Dopad stavby na životní prostředí = =

Rychlost výstavby = =

Potřeba údržby = =

Celkové investiční náklady jsou větší ve variantě 1: ve variantě 1 jsou náklady 118,527 mil. Kč bez DPH, 
ve variantě 2 jsou náklady 108,702 mil. Kč bez DPH

Podíl vyvolaných investic je větší ve variantě 1. Jedná se především o rekonstrukce a přeložky 
inženýrských sítí a úpravu koryta Zašovského potoka v souvislosti s rekonstrukcí místní komunikace a 
jejím převedením na silnici III. třídy.

Podmiňující stavba je ve variantě 1. Jedná se o stavbu „I/35, křižovatka se sil. III/4868 u Střítež, která 
musí předcházet vlastní stavbě. Ve variantě 2 není žádná podmiňující stavba.

Soulad spředpisy a normami, resp. s jejich podstatou, je zaručen u obou variant. Některé oborové drážní 
a silniční předpisy nejsou zcela v souladu. S touto skutečností se lépe vypořádává varianta 2.

Dopad stavby na život obyvatel (hluk, vibrace). Z hlediska provozu na silnici I/35 jsou obě varianty téměř 
totožné. U varianty 1 bude mít dopad změna vjezdové komunikace do obce, kdy stávající místní 
komunikace bude převedena na silnici III. třídy. Dalším negativem varianty 1 je uvažovaná objízdná trasa 
pro dlouhá vozidla v případě nefunkčních SSZ, což ovšem bude využíváno zcela výjimečně.

Bezpečnost silniční dopravy je na vysoké úrovni v obou variantách. Ve zcela ojedinělém případě poruchy 
SSZ křižovatky je bezpečnější varianta 2.

Plynulost silniční dopravy je vyšší ve variantě 1, jelikož vyklízecí doby světelně řízené křižovatky jsou 
kratší.

Soulad se zpracovanými souv.stavbami je vyšší ve variantě 1, jelikož řešení respektuje skutečnost 
předpokládanou ve zpracované studii “Přeložka sil. I/35 Zašová -  Zubří“, kdy vzniká nová průsečná 
křižovatka a nový přímý vjezd do obce ze směru od navrženého obchvatu.



Demolice obytné budovy je navržena v jednom případě ve variantě 2. Jedná se o rodinný dům č.p. 364. 
Rodinný dům není v přímé kolizi s navrženým řešením. Jeho poloha však brání požadovanému rozhledu 
na nově situovaném železničním přejezdu. Ve variantě 1 nedochází k demolici žádného objektu bydlení.

Soulad s územním plánem není zajištěn v žádné z variant. V obou případech je třeba změna územního 
plánu.

Dopad stavby na životní prostředí je malý a v obou variantách obdobný. Podrobně bude vyhodnocen 
v dalším projekčním stupni.

Rychlost výstavby je  srovnatelná. V žádné z variant není možné uvažovat s výrazným zkrácením celkové 
doby výstavby.

Potřeba údržby je srovnatelná a to z hlediska silničních i drážních správců infrastruktury.

9. ZÁVĚR A DOPORUČENÍ

Do další projekční a administrativní přípravy stavby je nezbytné, aby byly zpřesněny veškeré 
běžné projekční podklady (geodetické zaměření, geotechnický a stavebnětechnický průzkum, informace o 
stávající infrastruktuře). Doporučuje se, aby některá správní řízení a projednání byla řešena v předstihu, 
popřípadě hned po zahájení dalšího projekčního stupně, tak aby bylo návrh zcela úředně potvrzen. To se 
týká především změny územního plánu, správního řízení o změně způsobu zabezpečení železničního 
přejezdu, výkupu pozemků apod.

Závěrem považuje projektant za vhodné poukázat na skutečnost, že v dokumentaci byla řešena 
složitá, obecně známá, problematika souběhu železniční a silniční komunikace, kdy odbočení z této 
komunikace znamená umístění železničního přejezdu v křižovatce, což je nežádoucí. Tato výrazná 
bodová dopravní závada musí být řešena a posuzována množstvím silničních a drážních předpisů. Platná 
legislativa a oborové předpisy zcela neošetřují hloubku problematiky. Z určitého úhlu pohledu se dokonce 
zdá, že platné předpisy brání smysluplnějšímu řešení. Zájmy plynulosti a bezpečnosti silniční dopravy 
jsou totiž na křižovatce s přejezdem protichůdné. Kromě omezených finančních možností vstupují do 
řešení prostorová omezení a historické souvislosti.

Projektant se při zpracování technické studie „I/35 Zašová, křižovatka se silnicí III/01876“ 
trpělivě vypořádal s požadavky čtyř investorů a mnoha správců stávající infrastruktury při splnění norem 
a předpisů platných v době zpracování studie. Splnil tak zadávací podmínky. Řešení je velmi citlivé 
k dosavadní zástavbě, životnímu prostředí a obyvatelům obce. Přes uvedená úskalí vzniklo technicky 
zdatné a do další přípravy životaschopné řešení.

V Olomouci - červen 2011 Ing. Kamil Pur 
Ing. Petr Jemelka

a kolektiv autorů



Příloha c.1

ODHAD STAVEBNÍCH NÁKLADU
k technické studii

I/35 Zašová, křižovatka se silnicí III/01876



Varianta 1

Odhad stavebních nákladů

C Ú  2 0 1 1 /I

N á k la d y  (Z R N ) v  tis. K č 100  191 9 5 8

N á k la d y  sp o jen é  s u m ístě n ím  sta v b y  (p řed p o k la d ):  
- z a ř íz e n í sta v en iště  tis. K č 2 ,3 0 % 2 304 415
- z t ížen é  p o d m ín k y  v ý sta v b y  tis. K č 4 ,0 0 % 4 007 678
- g eo d etick á  č in n o st tis. K č 0 ,70% 701 344
- rezerv a  tis. K č 10 ,00% 10 019 196
- k o o r d in a č n í č in n o st tis. K č 1 ,30% 1 302 495

P r ů z k u m y  a z a m ě ř e n í - n eřešen o  v  to m to  stu p n i (stu d ie) 0
S tu p n ě  P D , in žen ý rsk á  č in n o st - n eřešen o  v  to m to  stu p n i (stu d ie) 0
V ý k u p y  p o z e m k ů , v y n ě tí - n eřešen o  v  to m to  stu p n i (stu d ie) 0
P o p la tk y  z a  sk lá d k y  - v iz  n á k la d y  z a  S O ,P S 0

N á k la d y  n a  p o ř íz en í s ta v b y  (tis .K č) b ez  D P H : 118 527  087
D P H  20 % 23 705 417
N á k la d y  n a  p o ř íz en í s ta v b y  (tis .K c) vče tn ě  D P H : 142 232  504



Číslo PS, 
SO Název části dokumentace, PS, SO

Předpokládané 
náklady (ZRN) v Kč

TECH NO LO G ICK Á ČÁST

PS 001 Zabezpečovací zařízení přejezdu v km 6,060 8 200 000
PS 002 Zabezpečovací zařízení přechodu v km 6,247 2 700 000
PS 003 SSZ průsečné křižovatky I/35 -  III/01876 -  místní komunikace 3 213 000
PS 004 SSZ přechodu pro chodce 1 583 000

STAVEBNÍ ČÁST

Objekty přípravy staveniště

SO 001 Příprava území (kácení zeleně) 855 800

Objekty pozem ních kom unikací

SO 101 Úprava silnice I/35 18 845 540
SO 102 Silnice III/01876 4 594 610
SO 103 Úprava místní komunikace 764 985
SO 104 Úprava účelové komunikace 497 210
SO 105 Zřízení výhyben na místní komunikaci 1 883 810
SO 106 Chodníky podél silnice I/35 1 081 255
SO 107 Chodníky podél silnice III/01876 849 320
SO 108 Chodníky na místních komunikacích 81 885
SO 109 Dopravní opatření 3 226 250

M ostní objekty a zdi

SO 201 Most ev.č. 35-186 přes Zašovský potok 7 824 700
SO 202 Úprava stávající opěrné zdi silnice I/35 1 449 600
SO 203 Opěrná zeď chodníku 589 090
SO 204 Úprava mostu na místní komunikaci přes Zašovský náhon 175 480
SO 205 Most na účelové komunikaci přes Zašovský potok 2 048 450

V odohospodářské objekty

SO 301 Odvodnění silnice I/35 4 800 000
SO 302 Úprava Zašovského potoka 679 800
SO 303 Úprava vodovodu a kanalizace VaK Vsetín, a.s. 750 000

Elektro a sdělovací objekty

SO 401 Kabelová přípojka nn pro SSZ 150 000
SO 402 Veřejné osvětlení 600 000
SO 403 Přeložka vedení NN 1 510 000
SO 431 Přeložka kabelů Telefónica O2 a.s. 399 500
SO 432 Přeložka kabelů kabelové televize 211 500

Objekty trubních vedení

SO 501 Přeložka plynovodu STL 770 000

Objekty drah

SO 651 Zast. Zašová, železniční svršek 7 874 840
SO 652 Zast. Zašová, železniční spodek 7 185 546



Číslo PS, 
SO Název části dokumentace, PS, SO

Předpokládané 
náklady (ZRN) v Kč

SO 661 Zast. Zašová, nástupiště 2 493 606
SO 662 Zast. Zašová, přístřešek pro cestující 396 630

SO 670 Zast. Zašová, železniční přejezd v km 6,060 1 004 830
SO 671 Zast. Zašová, železniční přechod v km 6,247 161 786

SO 680 Zast. Zašová, železniční most v ev. km 6,045 7 247 100
SO 681 Zast. Zašová, železniční propustek v ev. km 6,282 104 460

SO 690 Zast. Zašová, osvětlení zastávky 900 000
SO 691 Zast. Zašová, úprava rozvodu NN 450 000

SO 692 Zast. Zašová, přeložka sdělovacích kabelů 237 250

Objekty pozem ních staveb

SO 701 Montovaná čekárna na autobusové zastávce silnice I/35 109 911
SO 702 Montovaná čekárna na autobusové zastávce silnice III/01876 109 911
SO 703 Protihluková opatření 696 803
SO 704 Úprava oplocení cizích pozemků 516 500

Objekty úpravy územ í

SO 801 Vegetační úpravy 368 000

Odhad stavebních nákladů celkem 100 191 958



Č íslo  P S, 
SO

N á z e v  č á sti d o k u m en ta ce , P S , SO
P řed p o k lá d a n é  

n á k la d y  (Z R N ) v  K č

T E C H N O L O G IC K Á  Č Á S T

P S  001 Z a b ez p e č o v a c í z a ř íz e n í p řeje z d u  v  k m  6 ,0 6 0 c e lk em 8  20 0  000

m nožství jednotka jednotková cena
Zabezpečovací zařízení přejezdu (kompletní dodávka) 1 ks 8 200 000 8 200 000

P S  002 Z a b ez p e č o v a c í z a ř íz e n í p ř e ch o d u  v  k m  6 ,2 4 7 c e lk em 2 70 0  000

m nožství jednotka jednotková cena
Zabezpečovací zařízení přechodu (kompletní dodávka) 1 ks 2 700 000 2 700 000

P S  003 S S Z  p rů se č n é  k ř ižo v a tk y  I/35  -  III /0 1 8 7 6  -  m ís tn í kom u n ik ace c e lk em 3 21 3  000

m nožství jednotka jednotková cena
SSZ křižovatky (dodávka, montáž, zemní práce) 1 ks 3 213 000 3 213 000

P S  004 S S Z  p ř e c h o d u  p r o  ch od ce c e lk em 1 58 3  000

m nožství jednotka jednotková cena
SSZ přechodu (dodávka, montáž, zemní práce) 1 ks 1 583 000 1 583 000
S T A V E B N Í Č Á S T

O b je k ty  p ř íp r a v y  s ta v en iš tě

S O  001 P ř íp r a v a  ú zem í (k á c en í ze len ě) c e lk em 85 5  800

m nožství jednotka jednotková cena
Kácení strom ů (včetně odvozu do 5km, skládkovné) 55 ks 13 800 759 000
M ícení keřů (včetně odvozu do 5km, skládkovné) 100 m2 200 20 000
Sejmutí ornice (uložení na m eziskláce) 120 m3 640 76 800
O b je k ty  p o z e m n íc h  k o m u n ik a c í

S O  101 Ú p ra v a  s iln ice  I/35 c e lk em 18  84 5  540

m nožství jednotka jednotková cena
Bourání (vybourání, frézování, odvoz, skládkovné) 3710 m2 372 1 380 690
Dem olice (dem olice konstrukcí, odvoz, skládkovné) 100 t 3 313 331 250
Zem ní práce (výkopy zeminy, odvoz, skládkovné) 3035 m3 860 2 610 100
Kom unikace (vozovka, odvodnění, obruby, zásypy, dopravní značení) 4685 m2 3 100 14 523 500

S O  102 S iln ic e  III /0 1 8 7 6 c e lk em 4 59 4  610

m nožství jednotka jednotková cena
Bourání (vybourání, frézování, odvoz, skládkovné) 1150 m2 219 251 850
Dem olice (dem olice konstrukcí, odvoz, skládkovné) 40 t 2 850 114 000
Zem ní práce (výkopy zeminy, odvoz, skládkovné) 791 m3 860 680 260
Kom unikace (vozovka, odvodnění, obruby, zásypy, dopravní značení) 1510 m2 2 350 3 548 500

S O  103 Ú p ra v a  m ístn í kom u n ik ace c e lk em 76 4  985

m nožství jednotka jednotková cena
Bourání (vybourání, frézování, odvoz, skládkovné) 165 m2 219 36 135
Dem olice (dem olice konstrukcí, odvoz, skládkovné) 10 t 2 850 28 500
Zem ní práce (výkopy zeminy, odvoz, skládkovné) 122,5 m3 860 105 350
Kom unikace (vozovka, odvodnění, obruby, zásypy, dopravní značení) 350 m2 1 700 595 000

S O  104 Ú p ra v a  ú če lo v é  kom u n ik ace c e lk em 4 9 7  210

m nožství jednotka jednotková cena
Bourání (vybourání, frézování, odvoz, skládkovné) 90 m2 219 19 710
Dem olice (dem olice konstrukcí, odvoz, skládkovné) 10 t 2 850 28 500
Zem ní práce (výkopy zeminy, odvoz, skládkovné) 150 m3 860 129 000
Kom unikace (vozovka, zásypy, dopravní značení) 320 m2 1 000 320 000

S O  105 Z ř íz en í v ý h y b e n  n a  m ístn í k om u n ik aci c e lk em 1 88 3  810

m nožství jednotka jednotková cena
Bourání (vybourání, frézování, odvoz, skládkovné) 490 m2 219 107 310
Dem olice (dem olice konstrukcí, odvoz, skládkovné) 10 t 2 850 28 500
Zem ní práce (výkopy zeminy, odvoz, skládkovné) 700 m3 860 602 000
kom unikace (vozovka, příslušenství) 955 m2 1 200 1 146 000

S O  106 C h o d n ík y  p o d é l s iln ice  I /35 c e lk em 1 081 255

m nožství jednotka jednotková cena
Dem olice (dem olice konstrukcí, odvoz, skládkovné) 10 t 2 850 28 500
Zem ní práce (výkopy zeminy, odvoz, skládkovné) 54 m3 860 46 440
C hodník (zřízení, nástupiště, příslušenství) 470 m2 1 700 799 000
Opěrná zídka (včetně uložení, zábradlí) 51 m 4 065 207 315

S O  107 C h o d n ík y  p o d é l s iln ice  III /0 1 8 7 6 c e lk em 84 9  3 20

m nožství jednotka jednotková cena
Dem olice (dem olice konstrukcí, odvoz, skládkovné) 10 t 2 850 28 500
Zem ní práce (výkopy zeminy, odvoz, skládkovné) 112 m3 860 96 320
Chodníky a vjezdy (zřízení, násypy, příslušenství) 630 m2 1 150 724 500

S O  108 C h o d n ík y  n a  m ístn íc h  k o m u n ik a c ích c e lk em 81 885

m nožství jednotka jednotková cena
Zem ní práce (výkopy zeminy, odvoz, skládkovné) 5 m3 860 4 300
Chodníky (zřízení, násypy, příslušenství) 80 m2 970 77 585

S O  109 D o p ra v n í o p a třen í c e lk em 3 2 2 6  250

m nožství jednotka jednotková cena
Náhradní autobusová doprava 11000 km 43 470 250
Dočasné dopravní značení 138 ks 7 254 1 001 000
Objízdné trasy 2600 m 162 420 000
Provizorní cesty ze štěrkodrti 870 m2 500 435 000
M ostní provizorium 120 m2 7 500 900 000

M o stn í o b jek ty  a  zd i
S O  201 M o st e v .č . 3 5 -1 8 6  p ř e s  Z a šo v sk ý  p o to k c e lk em 7  82 4  700

m nožství jednotka jednotková cena
Dem olice ŽB  nosné konstrukce stávajícího m ostu 40,00 m3 6 400 256 000



Č íslo  P S, 
SO

N á z e v  č á sti d o k u m en ta ce , P S , SO
P řed p o k lá d a n é  

n á k la d y  (Z R N ) v  K č

Dem olice betonové spodní stavby stávajícího m ostu 200,00 m3 5 600 1 120 000
Dem olice kamenné zdi 12,00 m3 4 500 54 000
Odstranění dlažby 12,00 m3 1 800 21 600
N osná konstrukce nového m ostu 310,00 m3 14 400 4 464 000
Nábřežní zdi 60,00 m3 10 500 630 000
Zábradlí ocelové 16,00 m 4 500 72 000
Dlažby z lom. kamene 120,00 m3 3 750 450 000
Zához z lom . kamene 80,00 m3 1 200 96 000
Výkopy 550,00 m3 450 247 500
Zásypy se zhutněním 450,00 m3 380 171 000
Skládka -  beton, železobeton 240,00 m3 840 201 600
Skládka -  zemina 100,00 m3 410 41 000

S O  202 Ú p ra v a  s tá v a j íc í  op ěrn é  z d i s iln ice  I /35 c e lk em 1 44 9  600

m nožství jednotka jednotková cena
Dem olice ŽB  římsy 40,00 m3 6 400 256 000
N ová ŽB řím sa 50,00 m3 13 000 650 000
Stěna p roti osřiku 170,00 m 3 000 510 000
Skládka -  beton, železobeton 40,00 m3 840 33 600

S O  203 O p ě rn á  z e ď  chod n ík u c e lk em 58 9  090

m nožství jednotka jednotková cena
Dem olice ŽB  římsy 4,00 m3 6 400 25 600
N ová opěrná zeď 31,00 m3 10 500 325 500
Zábradlí ocelové 40,00 m 4 500 180 000
Výkopy 53,00 m3 450 23 850
Zásypy se zhutněním 81,00 m3 380 30 780
Skládka -  beton, železobeton 4,00 m3 840 3 360

S O  204 Ú p ra v a  m ostu  na  m ístn í k o m u n ik a c i p ř e s  Z a šo v sk ý  n áhon c e lk em 175 480

m nožství jednotka jednotková cena
Dem olice betonové římsy 0,80 m3 6 400 5 120
N ová ŽB řím sa 1,00 m3 13 000 13 000
Izolace konstrukce 35,00 m2 1 250 43 750
Sanace spodní stavby 55,00 m2 1 350 74 250
Zábradlí ocelové 8,00 m 4 500 36 000
Skládka -  beton, železobeton 4,00 m3 840 3 360

S O  205 M o st na  ú če lo v é  k o m u n ik a c i p ř e s  Z a šo v sk ý  p o to k c e lk em 2 0 4 8  450

m nožství jednotka jednotková cena
N osná konstrukce nového m ostu 120,00 m 14 400 1 728 000
Zábradlí ocelové 18,00 m3 4 500 81 000
Dlažby z lom. amene 25,00 m3 3 750 93 750
Zához z lom . kamene 10,00 m3 1 200 12 000
Výkopy 160,00 m3 450 72 000
Zásypy se zhutněním 130,00 m3 380 49 400
Skládka -  zemina 30,00 m3 410 12 300

V o d o h o sp o d á řsk é  o b jek ty
S O  301 O d v o d n ě n í s iln ice  I /35 c e lk em 4 80 0  000

m nožství jednotka jednotková cena
Silniční kanalizace (včetně šachet a  vyustních objektů) 400 m 12 000 4 800 000

S O  3 02 Ú p ra v a  Z a šo v sk é h o  p o to k a c e lk em 67 9  800

m nožství jednotka jednotková cena
Zához z lom. kamene 330,00 m3 1 200 396 000
Výkopy 330,00 m3 450 148 500
Skládka -  zemina 330,00 m3 410 135 300

S O  3 03 Ú p ra v a  v o d o v o d u  a  k a n a liz a c e  V a K  V se tín , a .s. c e lk em 75 0  000

m nožství jednotka jednotková cena
Ú prava stávajících šachet kanalizace 10 ks 5000 50 000
Přeložka vodovodu 200 m 3500 700 000

E le k tro  a  sd ě lo v a c í o b jek ty

S O  401 K a b e lo v á  p ř íp o jk a  nn  p r o  S S Z c e lk em 150 000

m nožství jednotka jednotková cena

Přípojka nn pro světelné SSZ. Pojistková skříň, elektrom ěrový rozvaděč, zemní a 
pom ocné práce spojené s realizací. Revize a uvedení zařízení do p rovozu včetně 
všech vedlejších nákladů

1 ks 150 000 150 000

S O  402 V e ř e jn é  o sv ě tle n í c e lk em 60 0  000

m nožství jednotka jednotková cena

Přeložení stávajících světelných bodů a napájecích vedení. N áklady na realizaci 
nového osvětlení přechodů, zastávek a m íst p ro přecházení. Asym etrické 
reflektory s výbojkou 250W .

1 ks 600 000 600 000

S O  403 P ře lo ž k a  v e d e n í N N c e lk em 1 51 0  000

m nožství jednotka jednotková cena

Přeložení stávajícího nadzem ního vedení nn, stávající vzdušné vedení nahrazeno 
vedením  novým, budou vym ěněny stávající betonové podpěry za podpěry nové. V 
rám ci úprav budou přeřešeny stávající vzdušné přípojky nn k  jednotlivým  
odběratelům

1 ks 1 510 000 1 510 000

S O  431 P ře lo ž k a  k a b e lů  T e le fó n ic a  O 2  a .s. c e lk em 3 9 9  500

m nožství jednotka jednotková cena
Přeložka sdělovacích kabelů 235 m 1700 399 500

S O  432 P ře lo ž k a  k a b e lů  k a b e lo v é  te le v iz e c e lk em 211 500
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SO

N á z e v  č á sti d o k u m en ta ce , P S , SO
P řed p o k lá d a n é  
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m nožství jednotka jednotková cena
Přeložka sdělovacích kabelů 235 m 900 211 500
O b je k ty  tru b n ích  v e d e n í

S O  501 P ře lo ž k a  p ly n o v o d u  S T L c e lk em 77 0  000

m nožství jednotka jednotková cena
Přeložka plynovodu 200 m 3850 770 000
O b je k ty  d rah

S O  651 Z a st. Z a šo v á , ž e le z n ičn í sv r še k c e lk em 7  87 4  840

m nožství jednotka jednotková cena
Dem ontáž kolejí (betonové pražce) 290 m 1 109 321 610
Dem ontáž kolejí (dřevěné pražce) 215 m 1 109 238 435
Dem ontáž výhybky 1 ks 65 716 65 716
V ytěžený štěrk (nekontaminovaný, kontam inovaný) 887 m3 820 727 340
Poplatky za  skládky -  předpoklad 590 539
Kolejová pole (49 E1, B91S, BK, úprava GPK) 440 m 13 480 5 931 200

S O  652 Z a st. Z a šo v á , ž e le z n ičn í sp o d ek c e lk em 7  185 5 46

m nožství jednotka jednotková cena
Bourání (vybourání asf. vozovek, odvoz) 1300 m2 1 370 1 781 000
Zem ní práce (výkopy zeminy, odvoz) 1500 m3 605 906 996
Poplatky za skládky - předpoklad 883 150
Konstrukce pražcového podloží (včetně odvodnění a náspů) 440 m 6 360 2 798 400
Opěrná zídka 60 m 13 600 816 000

S O  661 Z a st. Z a šo v á , n á stu p iště c e lk em 2 49 3  6 06

m nožství jednotka jednotková cena
Dem ontáž stávajícího nástupiště 200 m 1 350 270 000
Zem ní práce (výkopy zeminy, odvoz) 70 m3 839 58 730
Poplatky za skládky - předpoklad 83 875
Konstrukce nástupiště (včetně příslušenství, zábradlí) 100 m 20 810 2 081 001

S O  662 Z a st. Z a šo v á , p ř ís tř e še k  p r o  cestu jíc í c e lk em 3 9 6  630

m nožství jednotka jednotková cena
Přístřešek pro cestující (rozebrání, složení, podkladní deska, příslušenství) 1 ks 396 630 396 630

S O  670 Z a st. Z a šo v á , ž e le z n ičn í p ř e je z d  v  k m  6 ,0 6 0 c e lk em 1 00 4  830

m nožství jednotka jednotková cena
Bourání (vybourání asf. vozovek, odvoz) 30 m2 171 5 130
Zem ní práce (výkopy zeminy, odvoz) 10 m3 839 8 390
Poplatky za skládky - předpoklad 7 765
Přejezdová konstrukce (včetně příslušenství) 12 m 69 900 838 800
Kom unikace (vozovka, příslušenství) 90 m2 1 400 126 000
Chodníky (zřízení, násypy, příslušenství) 15 m2 1 250 18 745

S O  671 Z a st. Z a šo v á , ž e le z n ičn í p ř e c h o d  v  k m  6 ,2 4 7 c e lk em 161 7 86

m nožství jednotka jednotková cena poznámka
Zem ní práce (výkopy zeminy, odvoz) 3 m3 839 2 517
Poplatky za skládky - předpoklad 1 538
Přechodová konstrukce (včetně příslušenství) 2,7 m 44 956 121 381
Chodníky (zřízení, násypy, příslušenství) 20 m2 1 818 36 350

S O  680 Z a st. Z a šo v á , ž e le z n ičn í m o st v  ev . k m  6 ,0 4 5 c e lk em 7  2 4 7  100

m nožství jednotka jednotková cena
Dem olice betonové spodní stavby stávajícího m ostu 100,00 m3 6 400 640 000
Dem olice kamenné zdi 20,00 m3 4 500 90 000
Železobetnonová spodní stavba 56,00 m3 13 000 728 000
Ocelová nosná konstrukce 40,00 t 130 000 5 200 000
Zábradlí ocelové 24,00 m 4 500 108 000
Dlažby z lom. amene 34,00 m3 3 750 127 500
Zához z lom. kamene 40,00 m3 1 200 48 000
Výkopy 260,00 m3 450 117 000
Zásypy se zhutněním 170,00 m3 350 59 500
Skládka - beton, železobeton 100,00 m3 840 84 000
Skládka - zemina 110,00 m3 410 45 100

S O  681 Z a st. Z a šo v á , ž e le z n ičn í p r o p u ste k  v  e v . k m  6 ,282 c e lk em 104 460

m nožství jednotka jednotková cena
Dem olice betonových čelních zdí 4,00 m3 6 400 25 600
Železobetonové trouby 4,00 m 15 000 60 000
Podkladní beton 2,00 m3 4 000 8 000
Dlažby z lom. kamene 2,00 m3 3 750 7 500
Skládka - beton, železobeton 4,00 m3 840 3 360

S O  690 Z a st. Z a šo v á , o sv ě tle n í za stá v k y c e lk em 90 0  000

m nožství jednotka jednotková cena

Osvětlení železniční zastávky Zašová pom ocí sklopných stožárů výšky 5  m etrů. 
Stožáry budou vybaveny výbojkovým  svítidlem  ve dvojité izolaci do 100W. Krytá 
část nástupiště (přístřešek) bude osvětlen zářivkovými svítidly v  antivandal 
provedení. Kabelové vedení bude tvořeno kabelem  C Y K Y  4x16, do společné 
kabelové rýhy bude uložen zemnící pásek FeZn 30x4. Položka obsahuje veškeré 
zemní a pom ocné práce včetně podružného m ateriálu a  pom ocných m echanism ů 
potřebných pro  realizaci a následnou revizi a vyhotovení průkazu způsobilosti.

1 ks 900 000 900 000

S O  691 Z a st. Z a šo v á , ú p r a v a  ro zv o d u  N N c e lk em 45 0  000



Č íslo  P S, 
SO

N á z e v  č á sti d o k u m en ta ce , P S , SO
P řed p o k lá d a n é  
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m nožství jednotka jednotková cena

Realizace odběrného m ísta včetně pojistkové skříně, elektroměrové rozvodnice, 
rozvodnice zastávky a napájecího vedení p ro  dva releové domky a případný 
prodejní jízdenkový automat. Položka obsahuje náklady spojené s dodávkou a 
m ontáží uvedených zařízení, zem ních prací a pom ocných m echanism ů potřebných 
pro realizaci. Po dokončení prací bude provedena výchozí revize a vydán průkaz 
způsobilosti.

1 ks 450 000 450 000

S O  692 Z a st. Z a šo v á , p ř e lo ž k a  sd ě lo v a c íc h  k ab elů c e lk em 2 3 7  250

m nožství jednotka jednotková cena
Přeložka sdělovacích kabelů (přeložka kabelů, telefonní objekt) 365 m 650 237 250
O b je k ty  p o z e m n íc h  s ta v e b

S O  701 M o n to v a n á  č e k á rn a  na  a u to b u so v é  z a stá v c e  s iln ice  I/35 c e lk em 109 911

m nožství jednotka jednotková cena
Přístřešek (kompletní dodávka) 1 ks 109 910 109 911

S O  702 M o n to v a n á  č e k á rn a  na  a u to b u so v é  z a stá v c e  s iln ice  III /0 1 8 7 6 c e lk em 109 911

m nožství jednotka jednotková cena
Přístřešek (kompletní dodávka) 1 ks 109 910 109 911

S O  703 P r o tih lu k o v á  o p a třen í c e lk em 6 9 6  803

m nožství jednotka jednotková cena
Vybourání stávajících oken 80,10 m2 2 100 168 210
Osazení nových izolačních oken TZI 2 41,60 m2 5 500 228 800
Osazení nových izolačních oken TZI 3 23,50 m2 6 500 152 750
Osazení nových izolačních oken TZI 4 15,00 m2 7 500 112 500
Vým alba 1,00 1 33 642 33 642
Odvoz odpadu, vč. poplatku za skládky 2,00 t 450 901

S O  704 Ú p ra v a  o p lo c en í c iz íc h  p ozem k ů c e lk em 5 1 6  500

m nožství jednotka jednotková cena
Ú prava stávajícího oplocení (dem ontáž, montáž, brány) 277 m 1 865 516 500

O b je k ty  ú p r a v y  ú zem í

S O  801 V e g e ta č n í ú p ra v y c e lk em 3 6 8  000

m nožství jednotka jednotková cena
Ohum usování tl. 150mm 900,00 m2 86 77 400
Osetí 900,00 m2 34 30 600
V ýsadba dřevin (stromů) 20,00 ks 9 000 180 000
V ýsadba dřevin (keřů) 100,00 ks 800 80 000

O d h a d  sta v e b n íc h  n á k la d ů  c e lk em 100 191 958



Varianta 2

Odhad stavebních nákladů

CÚ 2011/I

Náklady (ZRN) v tis. Ke 91 886 965

Náklady spojené s umístěním stavby (předpoklad): 
- zařízení staveniště tis. Ke 2,30% 2 113 400
- ztížené podmínky výstavby tis. Ke 4,00% 3 675 479
- geodetická činnost tis. Ke 0,70% 643 209
- rezerva tis. Kč 10,00% 9 188 696
- koordinační činnost tis. Kč 1,30% 1 194 531

Průzkumy a zam ěření - neřešeno v tomto stupni (studie) 0
Stupně PD, inženýrská činnost - neřešeno v tomto stupni (studie) 0
Výkupy pozemků, vynětí - neřešeno v tomto stupni (studie) 0
Poplatky za skládky - viz náklady za SO,PS 0

N ák lad y na p ořízen í stavby (tis.K č) b ez D PH : 108 702 279
D P H  20 % 21 740 456
Náklady na pořízení stavby (tis.Kč) včetně DPH: 130 442 735



Č íslo PS, 
SO N ázev části dokum entace, PS, SO

Předpokládané  
náklady (ZRN) v  Kč

T E C H N O L O G IC K Á  ČÁST

PS 001 Zabezpečovací zařízení přechodu v km 6,069 2 600 000
PS 002 Zabezpečovací zařízení přejezdu v km 6,241 8 100 000
PS 003 SSZ průsečné křižovatky I/35 -  III/01876 -  místní komunikace 3 503 000
PS 004 SSZ přechodu pro chodce 1 725 000

STA V E B N Í ČÁST

O bjekty přípravy staveniště

SO  001 Příprava území (kácení zeleně, sejmutí ornice) 1 240 800
SO  002 Demolice budovy č.p. 364 930 227

O bjekty pozem ních kom unikací

SO  101 Úprava silnice I/35 18 634 093
SO  102 Úprava silnice III/01876 1 910 869
SO  103 Úprava místních komunikací 918 261
SO  104 Chodníky podél silnice I/35 716 190
SO 105 Chodníky podél silnice III/01876 180 370
SO 106 Chodníky na místních komunikacích 72 200
SO 107 Dopravní opatření 5 260 000

M ostní objekty a zdi

SO 201 Most ev.č. 35-186 přes Zašovský potok 5 987 000
SO 202 Úprava stávající opěrné zdi silnice I/35 1 449 600
SO 203 Opěrná zeď chodníku místní komunikace 533 360
SO 204 Opěrná zeď chodníku silnice I/35 309 660
SO 205 Úprava mostu na místní komunikaci přes Zašovský náhon 175 480
SO 206 Most přes Zašovský náhon k soukromému objektu 154 960

V odohospodářské objekty

SO 301 Odvodnění silnice I/35 3 600 000
SO 302 Úprava vodovodu VaK Vsetín, a.s. 147 500

E lektro a sdělovací objekty

SO 401 Kabelová přípojka nn pro SSZ 150 000
SO 402 Veřejné osvětlení 500 000
SO 403 Přeložka vedení NN 730 000
SO 431 Přeložka kabelů Telefónica O2 a.s. 212 500
SO 432 Přeložka kabelů kabelové televize 112 500

O bjekty trubních vedení

SO 501 Přeložka plynovodu STL 195 000

O bjekty drah



Č íslo PS, 
SO N ázev části dokum entace, PS, SO

Předpokládané  
náklady (ZRN) v  Kč

SO 651 Zast. Zašová, železniční svršek 8 724 722
SO 652 Zast. Zašová, železniční spodek 7 816 853

SO 661 Zast. Zašová, nástupiště 2 682 440
SO 662 Zast. Zašová, přístřešek pro cestující 396 630

SO 670 Zast. Zašová, železniční přechod v km 6,069 161 786
SO 671 Zast. Zašová, železniční přejezd v km 6,241 1 116 590

SO 680 Zast. Zašová, železniční most v ev. km 6,045 7 185 300
SO 681 Zast. Zašová, železniční propustek v ev. km 6,282 327 860
SO 682 Zast. Zašová, železniční propustek v km 6,285 219 000

SO 690 Zast. Zašová, osvětlení zastávky 900 000
SO 691 Zast. Zašová, úprava rozvodu NN 450 000

SO 692 Zast. Zašová, přeložka sdělovacích kabelů 336 700

O bjekty pozem ních staveb

SO 701 Montovaná čekárna na autobusové zastávce 109 911
SO 702 Protihluková opatření 362 702
SO 703 Úprava oplocení cizích pozemků 305 900

O bjekty úpravy územ í

SO 801 Vegetační úpravy 742 000
O dhad stavebních nákladů celkem 91 886  965



Č íslo  P S, 
SO

N á z e v  č á sti d o k u m en ta ce , P S , SO
P řed p o k lá d a n é  

n á k la d y  (Z R N ) v  K č

T E C H N O L O G IC K Á  Č Á S T

P S  001 Z a b ez p e č o v a c í z a ř íz e n í p ř e ch o d u  v  k m  6 ,0 6 9 c e lk em 2 60 0  000

m nožství jednotka jednotková cena
Zabezpečovací zařízení přechodu (kompletní dodávka) 1 ks 2 600 000 2 600 000

P S  002 Z a b ez p e č o v a c í z a ř íz e n í p řeje z d u  v  k m  6 ,241 c e lk em 8  100 000

m nožství jednotka jednotková cena
Zabezpečovací zařízení přejezdu (kompletní dodávka) 1 ks 8 100 000 8 100 000

P S  003 S S Z  p rů se č n é  k ř ižo v a tk y  I/35  -  III /0 1 8 7 6  -  m ís tn í kom u n ik ace c e lk em 3 50 3  000

m nožství jednotka jednotková cena
SSZ křižovatky (dodávka, montáž, zemní práce) 1 ks 3 503 000 3 503 000

P S  004 S S Z  p ř e c h o d u  p r o  ch od ce c e lk em 1 72 5  000

m nožství jednotka jednotková cena
SSZ přechodu (dodávka, montáž, zemní práce) 1 ks 1 725 000 1 725 000
S T A V E B N Í Č Á S T

O b je k ty  p ř íp r a v y  s ta v en iš tě

S O  001 P ř íp r a v a  ú zem í (k á c en í ze le n ě , s e jm u tí orn ice ) c e lk em 1 24 0  800

m nožství jednotka jednotková cena
Kácení strom ů (včetně odvozu do 5km, skládkovné) 60 ks 13 800 828 000
M ícení keřů (včetně odvozu do 5km, skládkovné) 400 m2 200 80 000
Sejmutí ornice (uložení na m eziskláce) 520 m3 640 332 800

S O  002 D e m o lic e  b u d o v y  č .p . 3 64 c e lk em 93 0  2 27

m nožství jednotka jednotková cena
Dem olice cihelného zdiva, včetně uložení na skládku 742,50 m3 668 495 990
Vybourání základů 58,50 m3 4 722 276 237
Odstranění oken, dveří, strhnutí podlahových krytin, vyklizení 1,00 kpl 50 000 50 000
Rozebrání krovu, sejmutí střechy 1,00 kpl 50 000 50 000
Odstranění oplocení 115,00 m 200 23 000
Odpojení od  stávajících sítí 1,00 kpl 10 000 10 000
Ostatní odpady - p last okna, střešní krytina, hydroizolace, dřevo, atd 1,00 kpl 25 000 25 000
O b je k ty  p o z e m n íc h  k o m u n ik a c í

S O  101 Ú p ra v a  s iln ice  I/35 c e lk em 18  63 4  093

m nožství jednotka jednotková cena
Bourání (vybourání, frézování, odvoz, skládkovné) 4300 m2 386 1 660 793
Dem olice (dem olice konstrukcí, odvoz, skládkovné) 100 t 3 313 331 250
Zem ní práce (výkopy zeminy, odvoz, skládkovné) 3405 m3 860 2 928 300
Kom unikace (vozovka, odvodnění, obruby, zásypy, dopravní značení) 5175 m2 2 650 13 713 750

S O  102 Ú p ra v a  s iln ice  III /0 1 8 7 6 c e lk em 1 91 0  869

m nožství jednotka jednotková cena
Bourání (vybourání, frézování, odvoz, skládkovné) 450 m2 336 151 380
Dem olice (dem olice konstrukcí, odvoz, skládkovné) 10 t 2 850 28 500
Zem ní práce (výkopy zeminy, odvoz, skládkovné) 425,5 m3 860 365 930
Kom unikace (vozovka, odvodnění, obruby, zásypy, dopravní značení) 650 m2 2 100 1 365 059

S O  103 Ú p ra v a  m ístn íc h  k o m u n ik a c í c e lk em 9 1 8  261

m nožství jednotka jednotková cena
Bourání (vybourání, frézování, odvoz, skládkovné) 355 m2 346 122 661
Dem olice (dem olice konstrukcí, odvoz, skládkovné) 15 t 2 850 42 750
Zem ní práce (výkopy zeminy, odvoz, skládkovné) 122,5 m3 860 105 350
Kom unikace (vozovka, odvodnění, obruby, zásypy, dopravní značení) 350 m2 1 850 647 500
kom unikace (vozovka, dopravní značení) 180 m2 520 93 600

S O  104 C h o d n ík y  p o d é l s iln ice  I /35 c e lk em 7 1 6  190

m nožství jednotka jednotková cena
Dem olice (dem olice konstrukcí, odvoz, skládkovné) 10 t 2 850 28 500
Zem ní práce (výkopy zeminy, odvoz, skládkovné) 91,5 m3 860 78 690
C hodník (zřízení, zelený pás, nástupiště, příslušenství) 420 m2 1 450 609 000

S O  105 C h o d n ík y  p o d é l s iln ice  III /0 1 8 7 6 c e lk em 180 3 70

m nožství jednotka jednotková cena
Dem olice (dem olice konstrukcí, odvoz, skládkovné) 5 t 2 850 14 250
Zem ní práce (výkopy zeminy, odvoz, skládkovné) 42 m3 860 36 120
Chodníky (zřízení, násypy, příslušenství) 100 m2 1 300 130 000

S O  106 C h o d n ík y  n a  m ístn íc h  k o m u n ik a c ích c e lk em 72 200

m nožství jednotka jednotková cena
Zem ní práce (výkopy zeminy, odvoz, skládkovné) 5 m3 860 4 300
Chodníky (zřízení, násypy, příslušenství) 70 m2 970 67 900

S O  107 D o p ra v n í o p a třen í c e lk em 5 26 0  000

m nožství jednotka jednotková cena
Náhradní autobusová doprava 75000 km 43 3 209 000
Dočasné dopravní značení 115 ks 7 443 856 000
Objízdné trasy 2600 m 162 420 000
Provizorní cesty ze štěrkodrti 650 m2 500 325 000
M ostní provizorium 75 m2 6 000 450 000

M o stn í o b jek ty  a  zd i

S O  201 M o st e v .č . 3 5 -1 8 6  p ř e s  Z a šo v sk ý  p o to k c e lk em 5 9 8 7  000

m nožství jednotka jednotková cena
Dem olice ŽB  nosné konstrukce stávajícího m ostu 40,00 m3 6 400 256 000
Dem olice betonové spodní stavby stávajícího m ostu 200,00 m3 5 600 1 120 000
Odstranění dlažby 12,00 m3 1 800 21 600
N osná konstrukce nového m ostu 250,00 m3 14 400 3 600 000



Č íslo  P S, 
SO

N á z e v  č á sti d o k u m en ta ce , P S , SO
P řed p o k lá d a n é  
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Nábřežní zdi 20,00 m3 10 500 210 000
Zábradlí ocelové 5,00 m 4 500 22 500
Dlažby z lom. amene 80,00 m3 3 750 300 000
Zához z lom. kamene 25,00 m3 1 200 30 000
Výkopy 270,00 m3 450 121 500
Zásypy se zhutněním 230,00 m3 380 87 400
Skládka -  beton, železobeton 240,00 m3 840 201 600
Skládka -  zemina 40,00 m3 410 16 400

S O  202 Ú p ra v a  s tá v a j íc í  op ěrn é  z d i s iln ice  I /35 c e lk em 1 44 9  600

m nožství jednotka jednotková cena
Dem olice ŽB  římsy 40,00 m3 6  400 256 000
N ová ŽB řím sa 50,00 m3 13 000 650 000
Stěna p roti osřiku 170,00 m 3 000 510 000
Skládka -  beton, železobeton 40,00 m3 840 33 600

S O  203 O p ě rn á  z e ď  c h o d n ík u  m ístn í k om u n ik ace c e lk em 53 3  3 60

m nožství jednotka jednotková cena
Dem olice ŽB  římsy 4,00 m3 6  400 25 600
N ová opěrná zeď 28,00 m3 10 500 294 000
Zábradlí ocelové 35,00 m 4 500 157 500
Výkopy 50,00 m3 450 22 500
Zásypy se zhutněním 80,00 m3 380 30 400
Skládka -  beton, železobeton 4,00 m3 840 3 360

S O  204 O p ě rn á  z e ď  c h o d n ík u  s iln ice  I /35 c e lk em 3 0 9  660

m nožství jednotka jednotková cena
Dem olice ŽB  římsy 4,00 m3 6  400 25 600
N ová opěrná zeď 18,00 m3 10 500 189 000
Zábradlí ocelové 15,00 m 4 500 67 500
Výkopy 20,00 m3 450 9 000
Zásypy se zhutněním 40,00 m3 380 15 200
Skládka -  beton, železobeton 4,00 m3 840 3 360

S O  205 Ú p ra v a  m ostu  na  m ístn í k o m u n ik a c i p ř e s  Z a šo v sk ý  n áhon c e lk em 175 480

m nožství jednotka jednotková cena
Dem olice betonové římsy 0,80 m3 6  400 5 120
N ová ŽB řím sa 1,00 m3 13 000 13 000
Izolace konstrukce 35,00 m2 1 250 43 750
Sanace spodní stavby 55,00 m2 1 350 74 250
Zábradlí ocelové 8,00 m 4 500 36 000
Skládka -  beton, železobeton 4,00 m3 840 3 360

S O  2 06 M o st p ř e s  Z a šo v sk ý  n á h o n  k  sou k rom ém u  ob jek tu c e lk em 154 960

m nožství jednotka jednotková cena
Rám ový prefabrikát 2x2m 5,00 m3 25 500 127 500
N ová ŽB řím sa 1,00 m3 13 000 13 000
Výkopy 22,00 m3 450 9 900
Zásypy se zhutněním 12,00 m3 380 4 560

V o d o h o sp o d á řsk é  o b jek ty

S O  301 O d v o d n ě n í s iln ice  I /35 c e lk em 3 60 0  000

m nožství jednotka jednotková cena
Silniční kanalizace (včetně šachet a  vyustních objektů) 300 m 12 000 3 600 000

S O  3 02 Ú p ra v a  v o d o v o d u  V a K  V se tín , a .s. c e lk em 1 47  500

m nožství jednotka jednotková cena
Ú prava vodovodu 1 ks 60000 60 000
Náhrada vodovodu 25 m 3500 87 500
E le k tro  a  sd ě lo v a c í o b jek ty

S O  401 K a b e lo v á  p ř íp o jk a  nn  p r o  S S Z c e lk em 150 000

m nožství jednotka jednotková cena

Přípojka nn pro světelné SSZ. Pojistková skříň, elektrom ěrový rozvaděč, zemní a 
pom ocné práce spojené s realizací. Revize a uvedení zařízení do p rovozu včetně 
všech vedlejších nákladů

1 ks 150 000 150 000

S O  402 V e ř e jn é  o sv ě tle n í c e lk em 50 0  000

m nožství jednotka jednotková cena

Přeložení stávajících světelných bodů a napájecích vedení. N áklady na realizaci 
nového osvětlení přechodů, zastávek a m íst p ro přecházení. Asym etrické 
reflektory s výbojkou 250W .

1 ks 500 000 500 000

S O  403 P ře lo ž k a  v e d e n í N N c e lk em 73 0  000

m nožství jednotka jednotková cena

Přeložení stávajícího nadzem ního vedení nn, stávající vzdušné vedení nahrazeno 
vedením  novým, budou vym ěněny stávající betonové podpěry za podpěry nové. V 
rám ci úprav budou přeřešeny stávající vzdušné přípojky nn k  jednotlivým  
odběratelům

1 ks 730 000 730 000

S O  431 P ře lo ž k a  k a b e lů  T e le fó n ic a  O 2  a .s. c e lk em 21 2  500

m nožství jednotka jednotková cena
Přeložka sdělovacích kabelů 125 m 1700 212 500

S O  432 P ře lo ž k a  k a b e lů  k a b e lo v é  te le v iz e c e lk em 112 500

m nožství jednotka jednotková cena
Přeložka sdělovacích kabelů 125 m 900 112 500
O b je k ty  tru b n ích  v e d e n í

S O  501 P ře lo ž k a  p ly n o v o d u  S T L c e lk em 195 000
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m nožství jednotka jednotková cena
Přeložka plynovodu 50 m 3900 195 000
O b je k ty  d rah

S O  651 Z a st. Z a šo v á , ž e le z n ičn í sv r še k c e lk em 8  72 4  722

m nožství jednotka jednotková cena
Dem ontáž kolejí (betonové pražce) 290 m 1 109 321 610
Dem ontáž kolejí (dřevěné pražce) 265 m 1 109 293 885
Dem ontáž výhybky 1 ks 65 716 65 716
V ytěžený štěrk (nekontaminovaný, kontam inovaný) 967 m3 820 792 940
Poplatky za  skládky -  předpoklad 615 971
Kolejová pole (49 E1, B91S, BK, úprava GPK) 490 m 13 540 6 634 600

S O  652 Z a st. Z a šo v á , ž e le z n ičn í sp o d ek c e lk em 7  8 1 6  853

m nožství jednotka jednotková cena
Bourání (vybourání asf. vozovek, odvoz) 1800 m2 1 370 2 466 000
Zem ní práce (výkopy zeminy, odvoz) 1582 m3 605 956 578
Poplatky za skládky - předpoklad 969 175
Konstrukce pražcového podloží (včetně odvodnění a náspů) 490 m 6 990 3 425 100

S O  661 Z a st. Z a šo v á , n á stu p iště c e lk em 2 68 2  440

m nožství jednotka jednotková cena
Dem ontáž stávajícího nástupiště 200 m 1 350 270 000
Zem ní práce (výkopy zeminy, odvoz) 70 m3 839 58 730
Poplatky za skládky - předpoklad 83 875
Konstrukce nástupiště (včetně příslušenství, zábradlí) 100 m 22 698 2 269 835

S O  662 Z a st. Z a šo v á , p ř ís tř e še k  p r o  cestu jíc í c e lk em 3 9 6  630

m nožství jednotka jednotková cena
Přístřešek pro cestující (rozebrání, složení, podkladní deska, příslušenství) 1 ks 396 630 396 630

S O  670 Z a st. Z a šo v á , ž e le z n ičn í p ř e c h o d  v  k m  6 ,0 6 9 c e lk em 161 7 86

m nožství jednotka jednotková cena poznámka
Zem ní práce (výkopy zeminy, odvoz) 3 m3 839 2 517
Poplatky za skládky - předpoklad 1 538
Přechodová konstrukce (včetně příslušenství) 2,7 m 44 956 121 381
Chodníky (zřízení, násypy, příslušenství) 20 m2 1 818 36 350

S O  671 Z a st. Z a šo v á , ž e le z n ičn í p ř e je z d  v  k m  6 ,241 c e lk em 1 1 16  590

m nožství jednotka jednotková cena
Bourání (vybourání asf. vozovek, odvoz) 30 m2 171 5 130
Zem ní práce (výkopy zeminy, odvoz) 10 m3 839 8 390
Poplatky za skládky - předpoklad 7 765
Přejezdová konstrukce (včetně příslušenství) 14,4 m 69 900 1 006 560
Kom unikace (vozovka, příslušenství) 50 m2 1 400 70 000
Chodníky (zřízení, násypy, příslušenství) 15 m2 1 250 18 745

S O  680 Z a st. Z a šo v á , ž e le z n ičn í m o st v  ev . k m  6 ,0 4 5 c e lk em 7  185 3 00

m nožství jednotka jednotková cena
Dem olice betonové spodní stavby stávajícího m ostu 100,00 m3 6 400 640 000
Dem olice kamenné zdi 20,00 m3 4 500 90 000
Železobetnonová spodní stavba 56,00 m3 13 000 728 000
Ocelová nosná konstrukce 40,00 t 130 000 5 200 000
Zábradlí ocelové 24,00 m 4 500 108 000
Dlažby z lom. amene 34,00 m3 3 750 127 500
Zához z lom. kamene 10,00 m3 1 200 12 000
Výkopy 230,00 m3 450 103 500
Zásypy se zhutněním 170,00 m3 350 59 500
Skládka - beton, železobeton 100,00 m3 840 84 000
Skládka - zemina 80,00 m3 410 32 800

S O  681 Z a st. Z a šo v á , ž e le z n ičn í p r o p u ste k  v  e v . k m  6 ,282 c e lk em 3 2 7  860

m nožství jednotka jednotková cena
Dem olice železobetonových trub 3,00 m3 6 400 19 200
Dem olice betonových čelních zdí 8,00 m3 5 600 44 800
N osná konstrukce nového propustku 17,00 m3 10 500 178 500
Zábradlí ocelové 9,00 m 4 500 40 500
Výkopy 50,00 m3 450 22 500
Zásypy se zhutněním 50,00 m3 380 19 000
Skládka - beton, železobeton 4,00 m3 840 3 360

S O  682 Z a st. Z a šo v á , ž e le z n ičn í p r o p u ste k  v  k m  6 ,2 8 5 c e lk em 21 9  000

m nožství jednotka jednotková cena
Železobetonové trouby 12,00 m 15 000 180 000
Podkladní beton 6,00 m3 4 000 24 000
Dlažby z lom. kamene 4,00 m3 3 750 15 000

S O  690 Z a st. Z a šo v á , o sv ě tle n í za stá v k y c e lk em 90 0  000

m nožství jednotka jednotková cena
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Osvětlení železniční zastávky Zašová pom ocí sklopných stožárů výšky 5 metrů. 
Stožáry budou vybaveny výbojkovým  svítidlem  ve dvojité izolaci do 100W. Krytá 
část nástupiště (přístřešek) bude osvětlen zářivkovými svítidly v  antivandal 
provedení. Kabelové vedení bude tvořeno kabelem  CY KY 4x16, do společné 
kabelové rýhy bude uložen zemnící pásek FeZn 30x4. Položka obsahuje veškeré 
zemní a pom ocné práce včetně podružného m ateriálu a  pom ocných m echanism ů 
potřebných pro  realizaci a následnou revizi a vyhotovení průkazu způsobilosti.

1 ks 900 000 900 000

S O  691 Z a st. Z a šo v á , ú p r a v a  ro zv o d u  N N c e lk em 45 0  000

m nožství jednotka jednotková cena

Realizace odběrného m ísta včetně pojistkové skříně, elektroměrové rozvodnice, 
rozvodnice zastávky a napájecího vedení p ro  dva releové domky a případný 
prodejní jízdenkový automat. Položka obsahuje náklady spojené s dodávkou a 
m ontáží uvedených zařízení, zem ních prací a pom ocných m echanism ů potřebných 
pro realizaci. Po dokončení prací bude provedena výchozí revize a vydán průkaz 
způsobilosti.

1 ks 450 000 450 000

S O  692 Z a st. Z a šo v á , p ř e lo ž k a  sd ě lo v a c íc h  k ab elů c e lk em 3 3 6  700

m nožství jednotka jednotková cena
Přeložka sdělovacích kabelů (přeložka kabelů, telefonní objekt) 518 ks 650 336 700
O b je k ty  p o z e m n íc h  s ta v e b

S O  701 M o n to v a n á  č e k á rn a  na  a u to b u so v é  za stá v c e c e lk em 109 911

m nožství jednotka jednotková cena
Přístřešek (kompletní dodávka) 1 ks 109 910 109 911

S O  702 P r o tih lu k o v á  o p a třen í c e lk em 3 6 2  702

m nožství jednotka jednotková cena
Vybourání stávajících oken 38,50 m2 2 100 80 850
Osazení nových izolačních oken TZI 3 23,50 m2 6 500 152 750
Osazení nových izolačních oken TZI 4 15,00 m2 7 500 112 500
Vým alba 1,00 1 16 170 16 170
Odvoz odpadu, vč. poplatku za skládky 0,96 t 450 432

S O  703 Ú p ra v a  o p lo c en í c iz íc h  p ozem k ů c e lk em 3 0 5  900

m nožství jednotka jednotková cena
Ú prava stávajícího oplocení (dem ontáž, montáž, brány) 217 m 1 410 305 900

O b je k ty  ú p r a v y  ú zem í

S O  801 V e g e ta č n í ú p ra v y c e lk em 74 2  000

m nožství jednotka jednotková cena
Ohum usování tl. 150mm 2 600,00 m2 86 223 600
Osetí 2 600,00 m2 34 88 400
V ýsadba dřevin (stromů) 30,00 ks 9 000 270 000
V ýsadba dřevin (keřů) 200,00 ks 800 160 000

O d h a d  sta v e b n íc h  n á k la d ů  c e lk em 91 886  965



Příloha c.2

VÝPOČET ODHADU DENNÍ A 
HODINNOVÉ INTENZITY DOPRAVY

k technické studii

I/35 Zašová, křižovatka se silnicí III/01876



Výpočet odhadu denní a hodinové intenzity dopravy podle TP 189

Místo: Zašová Datum: 19.4.2011

Číslo komunikace: Místní komunikace Den týdne: Úterý

Stanoviště: Styková křižovatka Doba průzkumu: 13:00 - 17:00

1 Kategorie a třída komunikace Místní komunikace III. třídy

2 Nedělní faktor - vztah (1) (pouze pro skupinu komunikací II) fNe [-] -

3 Charakter provozu - tabulka 3 (pouze pro skupinu komunikací II) hospodářský smíšený rekreační

4 Skupina přepočtových koeficientů M

druh vozidel
O N K S

5 Intenzita dopravy za dobu průzkumu běžného pracovního dne Im [voz] 311 50 2 363

6 Přepočtový koeficient denních variací - vztah (5) km,d [-] 3,34 3,87 3,86 -

7 Denní intenzita dopravy (ve dnu průzkumu) - vztah (4) Id [voz/den] 1039 194 8 1240

8 Přepočtový koeficient týdenních variací - vztah (7) kd,t [-] 0,89 0,74 0,74 -

9 Týdenní průměr denních intenzit dopravy - vztah (6) It [voz/den] 923 144 6 1072

10 Přepočtový koeficient ročních variací - vztah (9) kt,RPDI [-] 0,95 0,95 0,95 -

11 Roční průměr denních intenzit - vztah (8) RPDI [voz/den] 873 136 5 1014

12 Odhad přesnosti určení RPDI - vztah (20) [%] - - - ± 14%

13 Přepočtový koeficient - tabulka 5 kRPDI,50 [-] 0,086

14 Padesátirázová hodinová intenzita dopravy - vztah (12) I50 [voz/h] 87

15 Přepočtový koeficient - tabulka 6 kRPDI,šh [-] 0,082

16 Intenzita špičkové hodiny - vztah (14) Išh [voz/h] 83

Poznámka: Intenzita špičkové hodiny v době sčítání dopravy byla v době 13:00 - 14:00 a Išh = 99voz/h. 

Sčítací formuláře jsou archivovány u projektanta



Výpočet odhadu denní a hodinové intenzity dopravy podle TP 189

Místo: Zašová Datum: 19.4.2011

Číslo komunikace: III/01876 Den týdne: Úterý

Stanoviště: Průsečná křižovatka Doba průzkumu: 13:00 - 17:00

1 Kategorie a třída komunikace Silnice III. třídy

2 Nedělní faktor - vztah (1) (pouze pro skupinu komunikací II) fNe [-] -

3 Charakter provozu - tabulka 3 (pouze pro skupinu komunikací II) hospodářský smíšený rekreační

4 Skupina přepočtových koeficientů II - S

druh vozidel
O N K S

5 Intenzita dopravy za dobu průzkumu běžného pracovního dne Im [voz] 960 46 2 1008

6 Přepočtový koeficient denních variací - vztah (5) km,d [-] 3,35 3,84 3,45 -

7 Denní intenzita dopravy (ve dnu průzkumu) - vztah (4) Id [voz/den] 3213 177 7 3396

8 Přepočtový koeficient týdenních variací - vztah (7) kd,t [-] 1,04 0,79 0,74 -

9 Týdenní průměr denních intenzit dopravy - vztah (6) It [voz/den] 3326 140 5 3471

10 Přepočtový koeficient ročních variací - vztah (9) kt,RPDI [-] 0,96 0,90 0,90 -

11 Roční průměr denních intenzit - vztah (8) RPDI [voz/den] 3183 125 5 3313

12 Odhad přesnosti určení RPDI - vztah (20) [%] - - - ± 14%

13 Přepočtový koeficient - tabulka 5 kRPDI,50 [-] 0,102

14 Padesátirázová hodinová intenzita dopravy - vztah (12) I50 [voz/h] 338

15 Přepočtový koeficient - tabulka 6 kRPDI,šh [-] 0,082

16 Intenzita špičkové hodiny - vztah (14) Išh [voz/h] 272

Poznámka: Intenzita špičkové hodiny v době sčítání dopravy byla v době 14:00 - 15:00 a Išh = 288voz/h. 

Sčítací formuláře jsou archivovány u projektanta



Výpočet odhadu denní a hodinové intenzity dopravy podle TP 189

Místo: Zašová Datum: 19.4.2011

Číslo komunikace: Místní komunikace Den týdne: Úterý

Stanoviště: Průsečná křižovatka Doba průzkumu: 13:00 - 17:00

1 Kategorie a třída komunikace Místní komunikace III. třídy

2 Nedělní faktor - vztah (1) (pouze pro skupinu komunikací II) fNe [-] -

3 Charakter provozu - tabulka 3 (pouze pro skupinu komunikací II) hospodářský smíšený rekreační

4 Skupina přepočtových koeficientů M

druh vozidel
O N K S

5 Intenzita dopravy za dobu průzkumu běžného pracovního dne Im [voz] 12 0 0 12

6 Přepočtový koeficient denních variací - vztah (5) km,d [-] 3,34 3,87 3,86 -

7 Denní intenzita dopravy (ve dnu průzkumu) - vztah (4) Id [voz/den] 40 0 0 40

8 Přepočtový koeficient týdenních variací - vztah (7) kd,t [-] 0,89 0,74 0,74 -

9 Týdenní průměr denních intenzit dopravy - vztah (6) It [voz/den] 36 0 0 36

10 Přepočtový koeficient ročních variací - vztah (9) kt,RPDI [-] 0,95 0,95 0,95 -

11 Roční průměr denních intenzit - vztah (8) RPDI [voz/den] 34 0 0 34

12 Odhad přesnosti určení RPDI - vztah (20) [%] - - - ± 14%

13 Přepočtový koeficient - tabulka 5 kRPDI,50 [-] 0,086

14 Padesátirázová hodinová intenzita dopravy - vztah (12) I50 [voz/h] 3

15 Přepočtový koeficient - tabulka 6 kRPDI,šh [-] 0,082

16 Intenzita špičkové hodiny - vztah (14) Išh [voz/h] 3

Poznámka: Intenzita špičkové hodiny v době sčítání dopravy byla v době 15:00 - 16:00 a Išh = 3voz/h. 

Sčítací formuláře jsou archivovány u projektanta


